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Żmigród, dnia 20 listopada 2012 r.

Nr IRL.271.20.2012(2)

Do wszystkich wykonawców
Dotyczy: przetarg nieograniczony pn. „Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Etap II - budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo - sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu”
Zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 i 6 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759, z późn. zm.) Zamawiający przedstawia odpowiedzi na pytania.
Pytanie nr 1
W rozdziale 9 SIWZ w ppkt 2) posiadanie wiedzy i doświadczenia oferenci mają wykazać się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej: 1 roboty budowlanej polegającej na budowie basenu otwartego w technologii foli basenowej o powierzchni co najmniej 1.000,00 m2. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy wymieniona wyżej powierzchnia dotyczy powierzchni basenu (lustra wody) czy może powierzchni wyłożonej folią basenową (wraz ze ścianami bocznymi).

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie
Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie ile ma trwać udzielona gwarancja na wykonanie robót budowlanych i zastosowane materiały. W formularzu oferty i SIWZ napisano 36 miesięcy zaś w projekcie umowy oraz w karcie gwarancyjnej napisano 5 lat.

Odpowiedź:

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Pytanie nr 3

Co oznaczają określenia w dokumentacji zarówno w opisach jak i na rysunkach II etap budowy. Czy przedmiotowe postępowanie podzielone będzie na etapy? Prosimy o precyzyjne określenie zakresu prac do wykonania w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi całość projektu bez podziału na etapy oprócz: - montażu instalacji dostępowej, wyposażenia szatni (szafki) tak jak zapisano to w SIWZ. 

Odpowiedź:

Przedmiotowe postępowanie nie jest podzielone na etapy. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi całość projektu bez podziału na etapy oprócz: - montażu instalacji dostępowej, wyposażenia szatni (szafki) tak jak zapisano to w SIWZ. 

Pytanie nr 4

Kto będzie ponosił opłatę za nadzór archeologiczny podczas prowadzenia robót ziemnych oraz ewentualnych badań archeologicznych, wykonawca, czy inwestor. Zgodnie z pozwoleniem na prowadzenie badań archeologicznych, stały nadzór archeologiczny i w razie potrzeby ratownicze badania archeologiczne może wykonywać pan mgr inż. Piotr Stojanowicz z pracowni archeologicznej Archeologix. W SIWZ napisano, iż stały nadzór archeologiczny podczas prowadzenia robót ziemnych oraz ewentualnych badań archeologicznych i poniesieniu jego kosztów, leży po stronie wykonawcy. Jeśli nadzór archeologiczny i ewentualne badania będą po stronie wykonawcy, to prosimy o sprecyzowanie co będzie wchodziło w ten zakres. Na dzień dzisiejszy trudno jednoznacznie oszacować koszt prac archeologicznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ do obowiązków Wykonawcy należy: „Zapewnienie nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia robót ziemnych oraz ewentualnych badań archeologicznych i poniesienie jego kosztów”

Pytanie nr 5

Prosimy o sprecyzowanie jak często będzie odbywać się rozliczenie, w projekcie umowy napisano, że na podstawie faktur częściowych, ale nie napisano z jaką częstotliwością będą wystawiane faktury częściowe (raz na miesiąc, raz na kwartał).

Odpowiedź

Fakturowanie częściowe odbywać się będzie nie częściej niż raz na kwartał
Ponadto Zamawiający modyfikuje dodatkowo zapisy w SWIZ dotyczące płatności. Nowe warunki płatności ustalono następująco:
7. Płatności:

Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zadania:

W 2013 roku – do 1 500 000,00 zł brutto
W 2014 roku – pozostała część wynagrodzenia – w tym 30 % wartości zadania brutto po bezusterkowym odbiorze końcowym. 

Pytanie nr 6

Prosimy o wyjaśnienie, czy nagłośnienie wchodzi w zakres zamówienia. 

Brak tego typu prac w przedmiarze prac.

Odpowiedź

TAK

Wycenę należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej

Przedmiar jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji własnej. Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty wyliczone przez niego w Ofercie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.

Pytanie nr 7

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą prace związane z dostawą i montażem zjeżdżalni rurowej spiralnej oraz zjeżdżalni rurowej prostej. 

Odpowiedź

TAK – do odpowiedzi dodano zaktualizowany opis do projektu budowlanego w którym opisano parametry zjeżdżalni – rozdział 6.1.10.2
Pytanie nr 8

Czy modernizacja istniejącego boisko o nawierzchni asfaltowej wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.?

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 9

Czy istniejąca muszla koncertowa wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia?

Odpowiedź

Istniejąca muszla koncertowa nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia

Pytanie nr 10

Czy dostawa i montaż zewnętrznych szafek z laminatu HPL w ilości 12 szt. wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia? Jeśli tak to prosimy o określenie parametrów bądź udostępnienie przykładowego zdjęcia, gdyż brak informacji na ten temat uniemożliwia sporządzenie rzetelnej wyceny.

Odpowiedź

Dostawa i montaż zewnętrznych szafek z laminatu HPL nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia
Pytanie nr 11

Czy dostawa i montaż przebieralni zewnętrznych z laminatu HPL w ilości 3 szt. wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia? Jeśli tak to prosimy o określenie parametrów bądź udostępnienie przykładowego zdjęcia, gdyż brak informacji na ten temat uniemożliwia sporządzenie rzetelnej wyceny.

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 12

Czy wycinka drzew wchodzi w zakres przedmiotowego przetargu gdyż brak tego typu prac w przedmiarze Jeśli wycinka drzew wchodzi w zakres przedmiotowego przetargu to prosimy o odpowiedź ile drzew należy przyjąć do wycinki, gdyż zgodnie z dokumentacją przetargową do wycięcia przyjęto 41 szt. drzew, natomiast zgodnie z decyzją zezwalająca na wycinkę drzew przyjęto 21szt. 

Ponadto zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę drzew należy dokonać opłaty za wycinkę drzew. Prosimy o precyzyjną odpowiedź, za które drzewa należy dokonać opłaty i po czyjej będzie ona stronie, po stronie Wykonawcy czy Inwestora.  

Odpowiedź

Wycinka drzew wchodzi w zakres zadania. Do odpowiedzi dołączono poprawnie zeskanowaną decyzję dot. wycinki drzew (poprzednia decyzja nie zawierała 2 stron).
Nowe nasadzenia (w tym nasadzenia zastępcze) są po stronie Wykonawcy i należy je wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (OPIS – rozdział 7.4.2
Wycięte drzewa Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na własny koszt do Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie (ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród) – odległość od obiektu ok. 2 km.   

Pytanie nr 13

W dokumentacji przetargowej brak rysunku z zestawieniem drewna na budynek zaplecza socjalnego i gastronomicznego, na budynek zaplecza sanitarnego i rekreacji, dla budynku technicznego oraz dla zbiornika buforowego. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji, gdyż uniemożliwia to sporządzenie rzetelnej wyceny.

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie

Pytanie nr 14

W dokumentacji przetargowej brak zestawienia stali dla budynków zaplecza socjalnego i gastronomicznego, dla budynku zaplecza sanitarnego i rekreacji, dla budynku technicznego oraz dla zbiornika buforowego. 

Brak również w przedmiarze prac, zbrojenia konstrukcji dla wyżej wymienionych konstrukcji. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki zbrojenia, gdyż uniemożliwia to sporządzenie rzetelnej wyceny.

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie

Pytanie nr 15

W dokumentacji przetargowej brak rysunku konstrukcyjnego płyty żelbetowej nad przejazdem. Prosimy o uzupełnienie rysunku, gdyż uniemożliwia to sporządzenie rzetelnej wyceny.

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie

Pytanie nr 16

Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych takich jak wymiary, odporność na ścieranie, kolor itp. niżej wymienionych materiałów:

- płytki ceramiczne na ścianach w budynkach zaplecza socjalnego i gastronomicznego oraz zaplecza sanitarnego i rekreacji,

- płytki ceramiczne na podłogach w budynkach zaplecza socjalnego i gastronomicznego oraz zaplecza sanitarnego i rekreacji.

- płytki ceramiczne dna niecki basenu. 

Odpowiedź:
Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w:

- uszczegółowieniu do dokumentacji projektowej – załącznik nr 8 do SIWZ – patrz pkt 3 uszczegółowienia
- dokumentacji projektowej – załącznik nr 9 do SIWZ – Budynek Główny wnętrza

Pytanie nr 17

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie tzw. ścianek LTT w pomieszczeniach wc oraz przebieralni w budynku zaplecza sanitarnego i rekreacji.

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 18

Jaki rodzaj drewna egzotycznego należy zastosować nad komorą techniczną. 

Odpowiedź:

Gęstość przy wilgotności 12%: powyżej 1000 kg/m3

Deski z drewna z gwarantowaną przez dostawcę wysoką odpornością na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych. Niewrażliwe na częsty lub stały kontakt z wodą. Nie wymagające dodatkowej konserwacji i zabezpieczeń przeciwwilgociowych, przeciw promieniom UV.

Pytanie nr 19

Prosimy o podanie parametrów ogrodzenia terenu. Brak dokładnego opisu uniemożliwia sporządzenie precyzyjnej wyceny.

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w:

- uszczegółowieniu do dokumentacji projektowej – załącznik nr 8 do SIWZ – patrz pkt 11 uszczegółowienia

Pytanie nr 20

Czy pierwsze napełnienie niecek basenowych wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.?

Odpowiedź:
TAK

Zgodnie z SIWZ Wykonanie rozruchu wszystkich instalacji na obiekcie w tym napełnienie niecek basenowych - koszt po stronie Wykonawcy.   

Pytanie nr 21

Prosimy o podanie parametrów okien PCV tzn. ilu komorowe okna, jaki współczynnik przenikania ciepła „U” dla szyby i całego okna itp.

Odpowiedź:

Okna PCV minimum pięciokomorowe o szerokości min 70mm w;

współczynniku przenikania ciepła dla okna U= 1,45 W/m2K i współczynniku infiltracji a =0,3 ,

szyba 4/16/4 o U=1,1 W/m2K z termoramką. Okna wyposażone na etapie produkcji w nawiewniki sterowane ręcznie.
Pytanie nr 22

W dokumentacji przetargowej brak zestawienia stali oraz rysunków zbrojenia dla niecek basenowych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki zbrojenia, gdyż uniemożliwia to sporządzenie rzetelnej wyceny.

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie

Pytanie nr 23

Na projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono „Projektowany Ogródek skalny”, natomiast brak prac w przedmiarze związanych z ogródkiem oraz brak jakiegokolwiek opisu dotyczącego przedmiotowego ogródka. Czy ogródek skalny wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie

Pytanie nr 24
Proszę o podanie powierzchni nawierzchni utwardzonych "typ 1 projektowane" i "typ 2 projektowane".

Odpowiedź:

Typ I ~ 1002 m2

Typ II ~ 801 m2

Pytanie nr 25

Czy zamawiający uzna spełnianie warunków dotyczących ubezpieczenia na kwotę 2 000 000 zł, jeżeli wykonawca przedstawi jedno ubezpieczenie na 1 500 000 zł, drugie na kwotę 500 000 zł.
Odpowiedź:

TAK
Pytanie nr 26
Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy została ustalona na 10%, co przełoży się bezpośrednio na cenę oferty.
Zabezpieczenie 10% stosuje się przy małych zamówieniach, proponuję zmianę na 5% aby zabezpieczenie było adekwatne do rzeczywistej potrzeby Zamawiającego.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
Pytanie nr 27
W treści SIWZ w punkcie 2, rozdział 9 znajduje się zapis „Za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna wykonanie z należytą starannością w okresie pięciu ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej:

1 roboty budowlanej polegającej na budowie basenu otwartego w technologii foli basenowej o powierzchni co najmniej 1 000 m2

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja basenu, czy wobec tego Zamawiający uzna referencje dotyczące modernizacji niecki?

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie

Pytanie nr 28
Zgodnie z zapisem w Rozdziale 9 pkt 1 ppkt 2 Zamawiający wymaga wykazania 1 roboty budowlanej polegającej na budowie basenu otwartego w technologii foli basenowej o powierzchni co najmniej 1 000 m2. Po zapoznaniu się z treścią SIWZ, mając na względzie przedmiot zamówienia stwierdzamy, że postawiony warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia jest zbyt wygórowany w stosunku do wykonania zamówienia. Zakres robót związanych z wykonaniem foli basenowej stanowi jedynie jeden z elementów zakresu robót, gdzie przedmiot zamówienia obejmuje szereg istotnych robót ogólnobudowlanych, żelbetowych itp. Zatem postawienie takiego warunku jest niewspółmierne z całym przedmiotem zamówienia.

W związku z tym prosimy o modyfikację treści SIWZ w części dotyczącej warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w Rozdziale 9 pkt. 1 ppkt. 2 oraz w Rozdziale 10 pkt 10 pkt. 1 ppkt 1.2 poprzez nadanie treści:

- „1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu konstrukcji szczelnych monolitycznych betonowych”

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie
Pytanie nr 29

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej dotyczącej Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ, Elektroniczny System Obsługi Klienta nie dotyczy postępowania i nie należy go wyceniać.

Pytanie nr 30

Prosimy również o podanie informacji dotyczących przepompowni, ze względu na brak informacji w projekcie.

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie
Pytanie nr 31

Prosimy o udostępnienie dokumentacji dotyczącej daszków aluminiowych, projektowanych przy poszczególnych budynkach.

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie

Pytanie nr 32

Wykonawca wnosi, na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy PZP, o doprecyzowanie bądź wykreślenie zapisu SIWZ rozdział 1 pkt.1 „..Ponadto po stronie wykonawcy znajduje się między innymi:

2. Likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy..”. Prosimy o jednoznaczny i wyczerpujący opis okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie

Pytanie nr 33

W związku z zapisami SIWZ rozdział 1 „.. 8. Wykonanie rozruchu wszystkich instalacji na obiekcie w tym napełnienie niecek basenowych..”, Wykonawca prosi o uszczegółowienie zapisów po czyjej stronie będzie leżało pokrycie kosztów napełnienia niecek basenowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ Wykonanie rozruchu wszystkich instalacji na obiekcie w tym napełnienie niecek basenowych leży po stronie Wykonawcy - koszt po stronie Wykonawcy.   

Pytanie nr 34

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu SIWZ rozdział 1 pkt.3 „..Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia..”.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 i w związku z art. 29 ust. 1 ustawy PZP, to na Zamawiającym spoczywa obowiązek szczegółowego opisania przedmiotu zamówienia,  w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 35

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów Umowy §11 oraz Karta Gwarancyjna pkt. 1 i dostosowanie z zapisami SIWZ rozdział 1 pkt. 2 okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Rozbieżność ta powoduje brak możliwości do oszacowania całkowitych kosztów oferty. 

Odpowiedź:

Zmianie ulegają zapisy w umowie i karcie gwarancyjnej dotyczącej gwarancji. Prawidłowe zapisy brzmią:

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Pytanie nr 36

Wykonawca wnosi o zmianę sposobu rozliczania między stronami – zapisy SIWZ rozdział 1  pkt. 7 i umowy § 5 – i wprowadzanie zapisu „..4. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie na podstawie faktur częściowych, wystawionych przez Wykonawcę przynajmniej raz w miesiącu:

a) W 2013 roku – do 50% wartości zadania brutto

b) W 2014 roku – pozostała część wynagrodzenia – w tym 10 % wartości zadania brutto po bezusterkowym odbiorze końcowym..”.

Pozostawianie tych zapisów bez zmian, spowoduje podniesienie kosztów oferty poprzez  obowiązek kredytowania zadania, co jest niekorzystne zarówno dla Wykonawców jak i Zamawiającego. 

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje dodatkowo w SWIZ dotyczące płatności. Nowe warunki płatności ustalono następująco:

7. Płatności:

Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zadania:

W 2013 roku – do 1 500 000,00 zł brutto
W 2014 roku – pozostała część wynagrodzenia – w tym 30 % wartości zadania brutto po bezusterkowym odbiorze końcowym. 

Pytanie nr 37

Wykonawca wnosi z zmianę zapisu umowy §6 ust. 3 poprzez wykreślenie zwrotu „..pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego..” i zastąpienie go „..Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego poprzez wpis kierownika budowy o zakończeniu prac  i gotowości do odbioru do dziennika budowy  wraz z oświadczeniem kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Prawa budowlanego.” 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 38

W nawiązaniu do zapisami umowy §6 ust. 8 Wykonawca podnosi, iż w świetle orzecznictwa na Zamawiającym leży obowiązek podpisania protokołu odbioru robót budowlanych, gdy wykonawca zgłosił zakończenie tych robót, (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 1997r. syg. Akt.ll CKN 28/97). W tym miejscu należy także zwrócić uwagę na wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 marca 2006r. sygn. Akt. ACa 1900/05, gdzie Sąd stwierdził, iż „ samo stwierdzenie istnienia wad robót przy ich odbiorze nie w każdym przypadku rodzić będzie skutki niewykonania zobowiązania wzajemnego. Wykonanie robót z wadami może być równoznaczne albo z niewykonaniem w ogólności, albom z nienależytym wykonaniem zobowiązania. Z niewykonaniem zobowiązania mamy do czynienia wówczas, gdy objęte umową świadczenie nie zostanie w ogóle spełnione albo nie zawiera cech konstytutywnych charakteryzujących dany rodzaj świadczenia. Na gruncie umowy o roboty budowlane można przyjąć, że niewykonanie zobowiązania wchodzi w grę, gdy wada jest tego rodzaju, że uniemożliwia czynienie właściwego użytku z przedmiotu robót, wyłącza normalne ich wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy ( wada istotna) . Natomiast pozostałe wady świadczą tylko o nienależytym wykonaniu zobowiązania. Jedynie wady istotne uzasadniają odmowę odbioru robót, odstąpienia od umowy. Wady zaś nieistotne oznaczają wykonanie zobowiązania, ale w sposób nienależyty co do jakości, rzutując na uprawnienie inwestora, który może domagać się ich usunięcia w oznaczonym terminie bądź obniżenia wynagrodzenia. W związku z powyższym wnosimy również o wykreślenie z powyższego zapisu jako niezgodnego z obowiązującą linią orzeczniczą. 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie
Pytanie nr 39

Prosimy o zmianę zapisów umowy w § 8 ust. 1 pkt. 2 przewidujących możliwość naliczenia kar umownych ,,za opóźnienie" na zapisy przewidujące kary umowne „za zwłokę ". Uzasadniając powyższy wniosek należy wskazać, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kar umownych ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej i w związku z tym wykonawca powinien być zobowiązany do zapłaty kar umownych wyłącznie w przypadku opóźnienia spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, a więc w przypadku zwłoki w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., sygn. III CKN 166/98, wyrok SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego (min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III, red. A. Kidyba, System Informacji Prawnej LEX: „Mimo automatyzmu w przedmiocie konieczności zapłacenia kary umownej w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających jej naliczanie przyjąć trzeba, że w pewnych sytuacjach dłużnik będzie zwolniony od obowiązku jej zapłaty. Skoro przesłanką uzasadniającą zwolnienie dłużnika z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest wykazanie, że przyczyną takiego stanu rzeczy są okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, to przyjąć trzeba, że analogiczne zasady obowiązują w odniesieniu do omawianego dodatkowego zastrzeżenia umownego. Dłużnik zatem będzie zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, że przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uzasadniające naliczanie kary umownej są okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności ").

Ponadto Zamawiający już w § 8 ust. 1 pkt. 1 użył sformułowania za zwłok, które jest adekwatne i nie narusza zasady równości stron umownych. 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie
Pytanie nr 40 
W związku z zapisami umowy § 7 ust. 1 dotyczących wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 10%, Wykonawca wnosi o zmniejszenie wielkości zabezpieczenia do 5% wynagrodzenia ofertowego brutto. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

Pytanie nr 41

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów pkt. 4.1) Karty gwarancyjnej „..Gwarant obowiązany jest niezwłocznie podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia wady przez Zamawiającego..” . Pozostawienie tak krótkiego czasu na podjęcie działania przez Wykonawcę jest niewspółmierne z zasadami współżycia społecznego. Zamawiający powinien brać pod uwagę, iż firmy będą startowały z całej Polski. Zbyt krótki czas naraża ich tylko i wyłącznie na kary za nieterminowe działanie. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

Ponadto Zamawiający modyfikuje treść SIWZ dodając zapisy:
- Wykonawca zobowiązany jest do ogrodzenia terenu budowy w sposób pełny, nieprzezroczysty o wysokości min. 1.80 cm
- Dodaje się do dokumentacji projektowej:

· Zaktualizowany opis projektu budowlanego
· Zestawienie stolarki – budynek techniczny

· Pełną decyzję dotyczącą wycinki drzew

W związku z licznymi pytaniami do SIWZ oraz zgodnie z art. 38 ust. 6 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759, z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 04.12.2012 r. do godziny 09:30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 04.12.2012 roku o godz. 10:00.

Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla stron.
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