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ST 00.00   
Wymagania ogólne 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
 
Specyfikacja techniczna ST 00.00 
poszczególnych wymagań technicznych dotycz
wykonane w ramach : 
 

OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANO
WYKONAWCZEGO 

„BUDOWA O
NA TERENIE G

ŻMIGRÓD UL. 

1.2. Zakres stosowania ST.
 
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nale
odczytywać i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót 
 
1.3. Zakres robót objętych ST.
 
Wymagania ogólne należy rozumie
Specyfikacjami Technicznymi:
 
ST.00.00.    Wymagania ogólne.
 

 

DROGOWEGO WMIEJSCOWOŚCI ŻMIGRÓD UL. WILLOWA GMINA ŻMIGRÓD
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Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna ST 00.00 – „ Wymagania ogólne”, odnosi się do wymaga
ń technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostan

PRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANO
WYKONAWCZEGO NA ZADANIE

„BUDOWA O ŚWIETLENIA DROGOWEGO
GMINY ŻMIGRÓD W MIEJSCOWO
ŻMIGRÓD UL. WILLOWA”  

 
Zakres stosowania ST. 

 Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nale
ć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

ętych ST. 

ży rozumieć i stosować w powiązaniu z niż
Specyfikacjami Technicznymi: 

ST.00.00.    Wymagania ogólne. 
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ę do wymagań wspólnych dla 
cych wykonania i odbioru robót, które zostaną 

PRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANO -
NA ZADANIE  

DROGOWEGO 
MIGRÓD W MIEJSCOWO ŚCI 

 Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy 
opisanych w podpunkcie 1.1. 

zaniu z niżej wymienionymi 
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ST.IE.11. Budowa oświetlenia drogowego  

(CPV  - 45316110-9, 45316100-6, 45316000-5 ) 
 
1.4. Określenia podstawowe . 
  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco : 
 
1.4.5. Dziennik budowy  
  
– opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 
nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
 
1.4.7. Budowa  
  
– wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
 nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 
 
1.4.8. Kierownik budowy  
  
– osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
1.4.9. Roboty budowlane  
  
– budowa, a także prace polegające na montażu rozbiórce lub remoncie obiektu budowlanego. 
 
1.4.11. Teren budowy  
  
– przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zaplecza budowy. 
 
1.4.12. Księga obmiaru  
  
– akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru. 
 
1.4.13. Materiały  
  
– wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i   
 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.4.14. Dokumentacja budowy  
  
– pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
materiałów końcowych i częściowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – 
także dziennik montażu. 
 
1.4.15. Dokumentacja powykonawcza  
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– dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
1.4.16. Aprobata techniczna  
 
– pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 
 
1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodność  
  
– zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 
 
1.4.18. Polecenia Inspektora nadzoru  
– wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, 
 dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.19. Projektant  
  
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4.20. Pozwolenie na budowę  
  
– decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie 
 robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
1.4.21. Rysunki  
  
– część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
 
1.4.22. Ślepy kosztorys  
  
– wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Zamawiający w terminie określonym w  przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
 głównych obiektu oraz reperów, Dziennik budowy i Księgę obmiaru robót oraz 1 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 

 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: 
 
1.5.2.1.Dokumentacja Projektowa załączona do dokumentów przetargowych: 
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1.5.2.1.1. Opisy techniczne, 
 
1.5.2.1.2. Rysunki. 
   
Rysunki zawarte w Dokumentacjach Przetargowych pozwalają na określenie lokalizacji i 
charakteru robót, i są wystarczające do ich wykonania. 
Dokumentacja zawiera: 

1. Opis techniczny 
2. Obliczenia techniczne 
3. Rysunki 

 
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane przez Inspektora 
Nadzoru wymagania dlaWykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione 
 choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
 Dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
 kolejność ich ważności: 

1) Specyfikacje Techniczne 
2) Dokumentacja Projektowa 

 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków . 
Wszystkie wykonane roboty i materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
 wymaganiami,a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego podziału 
tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy . 

 
W czasie trwania budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
 tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz dojazd do placu budowy. Wykonawca 
zapewni stałę  warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony  w cenę kontraktową. 
 
1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni i za urządzenia podziemne, w czasie 
trwania budowy. 
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Wykonawca zobowiązany jest umieść w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie położenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru, władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze i będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy  potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych  wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają zapłącie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 
1.4.7. Ochrona i utrzymanie robót. 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie urządzenia i materiały używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas do momentu odbioru końcowego. 
1.4.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz prezpisy i wytyczne, które sąw jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonanwca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne stosowne dokumenty. 
 
2. Materiały 
 
2.1 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektor nadzorua. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
3. Sprzęt . 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
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lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami dotyczącymi ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowani. 
 
4. Transport. 
  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transporu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i własności przewożonych  materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
 
5. Wykonanie robót. 
  
Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną , jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokłądność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
także  w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 
badań  materiałów  i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. Kontrola jako ści  robót. 

 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.  
 
6.2 Badania i pomiary. 
  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektor nadzorua o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 
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6.3 Atesty jakości materiałów  
  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający 
ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta. Jeśli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały zostaną odrzucone. 
 
6.4. Dokumenty budowy. 

 
6.4.1. Dziennik budowy. 

 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bierząco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne , dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym , bezpośrednio jeden po 
drugim , bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót zanikowych, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem , kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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6.4.2. Księga obmiaru. 
 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 
 
6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy. 

 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. do 6.8.3. następujące 
dokumenty : 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót. 

 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione według konstrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą  przez  Wykonawcę lub 
Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.  
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
  
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
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odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 
8. Odbiór robót. 

 
8.1.Rodzaje odbiorów robót. 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy : 

a) odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi końcowemu 
d) odbiorowi ostatecznemu. 

 
8.2.Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu. 
  
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Podczas odbioru robót zanikowych należy sprawdzić: 

• typ i przekrój kabla,  
• sposób ułożenia kabla, a w szczególności: głębokość zakopania, rodzaj gruntu, sposób 

wykonania skrzyżowań i zbliżeń z innymi urządzeniami podziemnymi, sposób  
przykrycia linii kablowej, sposób wykonania przepustów, sposób oznakowania linii 
kablowej, sposób wykonania zapasów kabla,  

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektor nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3.Odbiór częściowy. 
  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
8.4.Odbiór końcowy robót. 
  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie  stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.5 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektor nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 



   

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WMIEJSCOWOŚCI ŻMIGRÓD UL. WILLOWA GMINA ŻMIGRÓD Strona 10 

 
 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 
8.5.Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony według ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikowych i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych,  
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy  według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.6.Odbiór ostateczny. 
  
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
 
ST.IE.11. 
 
Budowa oświetlenia drogowego. 

 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
oświetlenia drogowego w miejscowości Żmigród ul. Willowa gmina Żmigród. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych ST. 
  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót i obejmują : 

 
- budowę oświetlenia drogowego miejscowości Żmigród ul. Willowa gmina Żmigród 

 
2. Materiały. 
  
Materiałami i urządzeniami stosowanymi zgodnie z Dokumentacją Projektową i  zasadami  
 niniejszej umowy do wykonania instalacji linii nn  są : 
 
1. Bednarka walcowana na gorąco30x3 mm    kg 72.4505 
2. Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.III    m3 0.1029  
3. Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm    m2 51.7905 
4. Fundament B-60A(lub równoważne)     szt 5.0000 
5. Kabel  YAKXS 0.6/1kV 4x35mm2     m 215.2753 
6. Opaska kablowa OKi - ocechowana     szt 20.7000 
7. Oprawa typu CUDDLE LED 72 W barwa światła 5000 (lub równoważne)  
          szt 5.0000 
8. Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 75 mm    m 215.2800 
9. piasek         m3 19.1550 
10. Przewód YDY 500V 3x2,5mm2     m 40.0000 
11. Rura PE-HD 0,63 MPa fi 75/4,3 mm     m 50.9611 
12. Słup aluminiowy SAL-N1 anodowany na kolor CI63 z wysięgnikiem zabezpieczony 
elastomerem (lub równoważne)       szt 5.0000 
13. Szafka oświetleniowa SO-2 z zegarem astronomicznym   kpl 1.0000 
14. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)    kg 2.2783 
15. Złącze oświetl. zewn. słup. IZK 1-bezp.     szt 5.0000 
16. materiały pomocnicze 
 
3.Sprzęt. 
 
1. ciągnik kołowy        m-g 0.9325 
2. dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 250 t m-g 22.3399 
3. koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3  m-g 11.8908 
4. pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm  m-g 22.3435 
5. przyczepa dłużycowa       m-g 2.0000 
6. przyczepa do przewożenia kabli      m-g 0.9246 
7. samochód samowyładowczy      m-g 2.7364 
8. spawarka        m-g 15.8328 
9. środek transportowy       m-g 9.8932 
10. zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny    m-g 22.3440 
11. żuraw samochodowy       m-g 6.9826 
    
Roboty instalacyjne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu Sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca 
powinien dysponować Sprzętem sprawnym technicznie. 
 
4.Transport. 
  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST ”Wymagania ogólne”.   
 
5.Wykonanie robót. 
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5.1. Ogólne wymagania wykonania robót. 
  
Ogólne wymagania dotyczące robót Podano w ST.00.00. 
 
5.2. Wykonanie instalacji oświetlenia drogowego. 
  

• Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy zlokalizować i oznaczyć kolizje 
z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu, 

• Zlokalizowane kolizje zabezpieczyć i oznakować, zaś roboty w ich obrębie 
wykonywać ręcznie 

• Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi PN/E, SEP oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. 

• W miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokościowej zabudować słupy 
oświetleniowe z fundamentem i oprawami oświetleniowymi zgodnie z rys 1/E, rys 
2/E 

• Pomiędzy zabudowanymi słupami oświetleniowymi ułożyć linię kablową kablem 
typu YAKXS 4x35 mm2 o łącznej długości 207 mb 

• Długość wykopu pod kabel wynosi 171 mb 
• Na dnie wykopu w ziemi rodzimej ułożyć bednarkę ocynkowaną 30x3 mm i 

przysypać ziemią z wykopu 
• W miejscu wskazanym na rysunku 1/E zabudować szafkę oświetleniową 1-fazową i 

wykonać połączenia ze złączem kablowo-pomiarowym Zk1a-1P-S zabudowanym na 
słupie nN 

• Z szafki oświetleniowej wyprowadzić obwód w kierunku wybudowanych słupów 
oświetleniowych 

• Wykonać połączenia elektryczne zgodnie z rys.2/E,  
• Pod droga wykonać przejście metoda przewiertu sterowanego lub przecisku z 

zastosowaniem rury ochronnej DVK lub PE-HD o średnicy 75 mm lub 110 mm 
• Roboty elektryczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. 
• Zmierzona rezystancja uziomów nie może przekraczać wartości 10 Ω przy słupie 

oświetleniowym  stosując przeliczniki rezystywności gruntu. 
• Roboty budowlane wykonać zgodnie z warunkami określonymi w uzgodnieniach 

wydanych przez: 
o Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego – IRL.7230.28.2014 z dnia 

22.01.2014r 
 

5.3  Zasady wykonania robót 
 

• Wszystkie zastosowane materiały do budowy przedmiotowego oświetlenia powinny 
posiadać wymagana przepisami prawa stosowne aprobaty techniczne (IBD i M), 
certyfikaty, świadectwa jakości itp. 

o słupy oświetlenia drogowego rurowe aluminiowe w kolorze szarym 
anodowane; minimalna grubość powłoki anodowej – udokumentowana 
atestem; część zewnętrzną słupa na odcinku 30 cm nad i podziemną 
zabezpieczyć warstwą izolacji termokurczliwej (dot. słupa wkopywanego do 
ziemi), słup montowany na fundamencie część nadziemną zabezpieczyć 
lakierem asfaltowym, 

o tabliczki słupowe typu IZK. 
o Sieć elektroenergetyczną oświetlenia ulicznego należy wykonać jako 

kablową podziemną. Pod drogami oraz wjazdami do posesji i w miejscach 
skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zastosować rury 
ochronne z DVK lub SRS 75, 
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• Po wybudowaniu oświetlenia należy nanieść farbą na słupy oświetleniowe numery 
inwentaryzacyjne po wcześniejszym uzgodnieniu ich z IRL 

• Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót prowadzonych w pobliżu urządzeń, 
sieci i źródeł oświetlenia terenów publicznych należy zgłosić z wyprzedzeniem 
minimum 7 dni i wykonywać pod nadzorem Referatu Inwestycji i Rozwoju 
Lokalnego 

• Zgłoszenie nie jest równoznaczne z realizacją obowiązków wynikających  
z Prawa Budowlanego. 

• Wykonawca robót powinien udzielić Gminie Żmigród gwarancji jakości na całość 
wykonanych robót związanych z budową przedmiotowego oświetlenia, w tym i na 
całość zastosowanych materiałów na okres minimum 36 miesięcy od dnia odbioru 
końcowego; w okresie  gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania 
czynności określonych w karcie  gwarancyjnej  stanowiącej załącznik nr 1 do tego 
podpunktu 

• Warunkiem podpisania przez Gminę Żmigród protokołu odbioru końcowego 
wykonanych robót związanych z oświetleniem będzie przedłożenie przez 
Wykonawcę następujących dokumentów: 

o chronologii realizacji inwestycji (załącznik nr 2), 
o dokumentacji powykonawczej inwestycji (załącznik nr 3), 

które powinny wykazać, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z 
przepisami  prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz ustaleniami pkt.16,  

o aktualizacji mapy zasadniczej z inwentaryzacją sieci, urządzeń i źródeł        
oświetlenia terenów publicznych w zakresie będącym przedmiotem              
niniejszego zadania  

• Podłączenie wykonywanego oświetlenia do istniejącego oświetlenia ulicznego oraz 
złącza należy wykonać pod nadzorem tut. Wydziału i eksploatatora oświetlenia 
ulicznego 

• Wszelkie umowy i inne zobowiązania wobec przedsiębiorstwa 
elektroenergetycznego związane z budową oświetlenia terenów publicznych lub 
które mogą rodzić skutki finansowe dla miasta należy uzgodnić z tut. Wydziałem. W 
przeciwnym wypadku Gmina Żmigród nie ponosi odpowiedzialności z powyższego 
tytułu. 

• W/w wytyczne  nie zwalnia z obowiązków, o których mowa w art. 20                           
oraz z odpowiedzialności, o której mowa w art. 90 – 96 ustawy Prawo budowlane                
(tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami). 
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• załącznik nr 1 – karta gwarancyjna, 
         

 
Karta gwarancyjna obejmująca zadanie p.n.: 
 
………………………………………………………………………………………………w Gminie Żmigród – ………... 

 
określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości. 
 
1. Przedmiotem karty gwarancyjnej jest:…………………………………………………….. 

 
2. Nazwa budowy:. …………………………………………. w gminie Żmigród – ………… 

 
3. Charakterystyka techniczna zadania: 

Charakterystyka techniczna zadania zawarta jest w zestawieniu materiałów 
stanowiących załącznik do oferty Wykonawcy. 

 
4. Data przekazania oświetlenia do użytku wg protokołu odbioru: ………………………. r. 

 
5. Ogólne warunki gwarancji jakości 

 
5.1. Wykonawca oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną oświetlenie zostało 

wykonane zgodnie z umową, projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej          
i przepisami techniczno – budowlanymi. 
 

5.2. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez 
Zamawiającego w okresie trwania gwarancji. 
 

5.3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad w nw. terminach 
− wymiana źródła światła, wymiana zabezpieczeń – max 2 dni, 
− usunięcie uszkodzenia kabli lub instalacji (zwarcie, wykonanie mufy, itp.)        - 

max 3 dni. 
Wad wyżej nie wymienionych – w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego,        
a wad szczególnie uciążliwych – natychmiast (nie świecenie więcej niż dwóch 
punktów świetlnych, itp.). 

 
5.4. Stwierdzenie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 
 

5.5. Jeżeli wada fizyczna elementu objętego gwarancją spowodowała uszkodzenia 
elementu sieci elektroenergetycznej, do której ww. element został podłączony, 
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach. 
Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek siły 
wyższej, pod pojęciem których strony przyjmują: 
− stan klęski żywiołowej, 
− akty wandalizmu, 
− wypadki drogowe. 

 
6. Czas trwania gwarancji za wady jakościowe, licząc od daty odbioru przez 

Zamawiającego wynosi …... miesięcy na całość robót i materiałów użytych                
do wykonania zamówienia. 
 



   

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WMIEJSCOWOŚCI ŻMIGRÓD UL. WILLOWA GMINA ŻMIGRÓD Strona 15 

 
 

6.1. Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarant dokonał wymiany rzeczy wadliwej na 
rzecz wolną od wad albo dokonał naprawy rzeczy objętej gwarancją, termin 
gwarancji biegnie na nowo od chwili zabudowania rzeczy wolnej od wad lub 
dokonania naprawy rzeczy objętej gwarancją. Przepis powyższy stosuje się 
odpowiednio do części wymienionej. 
 

6.2. Po dokonaniu trzykrotnej naprawy rzeczy wadliwej rzecz ta podlega wymianie          
na nową. 
 

6.3. Dniem, od którego liczy się okres gwarancji, jest dzień dokonania uruchomienia 
urządzenia do użytku. 
 

6.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował        
lub zostały spowodowane osobom trzecim i Zamawiającemu z powodu nieczynnego 
oświetlenia w czasie usuwania usterek. 

 
6.5. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić stan techniczny całości instalacji oraz 

niezbędne dokumenty umożliwiające przekazanie instalacji do eksploatacji              
po upływie okresu gwarancji podmiotowi trzeciemu. 

 
 
 
 
         podpis Wykonawcy 
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• załącznik nr 2 – chronologia realizacji inwestycji, 
 

 

 
 
 CHRONOLOGIA REALIZACJI INWESTYCJI 
 
 
Adres ………………………………………………………………………………………………… 
 
         …………………………………………………………………………………..……………… 
 

Lp.             Dokumenty Data  Uwagi 

1. Dziennik budowy – kserokopie stron dot.robót elektr.ośw.   
2. Przekazanie placu budowy   
3a. Rozpoczęcie robót- elektrycznych ośw.   
3b. Zakończenia robót- elektrycznych ośw.   
4. Zgłoszenie zakończenia robót do Referatu Inwestycji i 

Rozwoju Lokalnego 
  

5. Protokół odbioru technicznego elektrycznego (gestorzy 
uzbrojenia, właściciele uzbrojenia) 

  

6. Przekazanie do Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego 
Dziennika budowy + dokumentacji powykonawczej 

  

 
 
 
 
 
                                           …………………………………………. 
                                                                  Pieczątka + podpis upoważnionego 
                                                                   Przedstawiciela Wykonawcy robót 
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• załącznik nr 3 – dokumentacja powykonawczej inwestycji. 
 

          
 

DOKUMENTACJA  POWYKONAWCZA  INWESTYCJI 
 

Adres …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
            …………………………………………………………………………………………………..……………… 

 
 

Lp.                      Dokumenty         
Data 

 Uwagi 

1. Zestawienie materiałów 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

2. Deklaracja zgodności materiałów (podać jakich) 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….… 

  

3. Świadectwa jakości materiałów (podać jakich) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..  

  

4. Certyfikaty bezpieczeństwa materiałów (podać jakich) 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

  

5. Aprobaty techniczne materiałów (podać jakie) 
……………………………………………………… 

  

6. Protokoły odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu (podać jakich)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…… 

  

7. Protokoły pomiaru i badania  
stanu izolacji 

  

8. Protokół pomiaru rezystancji uziemienia   
9. Schemat ideowy   
10. Plan sytuacyjny   
11. Pomiar geodezyjny powykonawczy   
12. Oświadczenie kierownika budowy o wykonanych robotach   

13. Inne (podać jakie) …….……………………………………………………………….   
 

  

 
 
 
 
    ……………………………………………………… 
                                                                                  Pieczątka + podpis upoważnionego 

Przedstawiciela Wykonawcy robót 
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6. Kontrola jakości robót. 
  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ze szcególnym uwzględnieniem wytycznych 
Dokumentacji Projektowej. Wszystkie Materiały do wykonania muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i ST. 
 
7. Obmiar robót. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ”Wymagania ogólne” . 
Jednostką obmiaru są : 

- kpl. 
- szt. 
- m. 
- m2 

 
8.Odbiór robót. 
  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ”Wymagania ogólne”. Odbiór robót należy dokonać 
 zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych. 
 
9.Podstawa płatności. 
  
Ogólne wymagania dotyczące płatności Podano w ST ”Wymagania  ogólne ”.  
Płatność za  wykonanie sieci oświetleniowej należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową na podstawie obmiaru robót, atestów produktów materiałów oraz oceny jakości 
wykonywanych robót.  
 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać instalacje obejmujące: 
 
9.1. Sieć oświetlenia drogowego w miejscowości Żmigród ul. Willowa gmina Żmigród 
 

- wykonać kablem YAKXS  4x35 mm2 
- jako punkty świetlne zastosować słupy SAL-N1 anodowany  na kolor szary (ewentualnie 

równoważny o tych samych lub lepszych parametrach) 
- zastosować oprawy CUDDLE LED 72W 500 mA (ewentualnie równoważne o tych 

samych lub lepszych parametrach) 
- Kable układać w rurach ochronnych 
-  
Cena wykonania robót obejmuje : 

• prace przygotowawcze i pomiarowe, 
• opracowanie harmonogramu robót,  
• wyznaczenie miejsc robót, 
• oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót, 
• przygotowanie podłoża i innych miejsc robót, 
• wykonanie poszczególnych elementów robót zgodnie z niniejszą specyfikacją, 
• posprzątanie terenu robót, 
• załadowanie i odtransportowanie materiałów odpadowych na składowisko , 
• uruchomienie instalacji, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych dla poszczególnych robót. 

 
 Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe. 
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10.Przepisy związane. 
 

� PN-CEN/TR 13201-1:2005  - Wybór klas oświetlenia 
� PN-EN13201-2:2005  - Wymagania oświetleniowe 
� PN-EN 13201-3:2005  - Obliczenia oświetleniowe 
� PN-EN 13201-4:2005  - Metody pomiarów parametrów oświetlenia 
� PN-76/E-05125 – Linie kablowe.  
� PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
� PN-92/E-05003 – Ochrona odgromowa.     
� PN-IEC 61024 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
� Ustawa Prawo Budowlane. 
� Ustawa o wyrobach budowlanych. 
� Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
� Instrukcje Producenta montowanych urządzeń. 


