UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE
zawarta W dniu ...coceevevveveeececene, w Zmigrodzie pomiedzy:
GMINA ZMIGROD z siedzibg w Zmigrodzie przy pl. ............ ,NIP , reprezentowang przez Burmistrza Roberta
Lewandowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ............. , zZwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

........................ zamieszkatym w .......ccccoeeeeeee, Ul e, PESEL ................ prowadzgcym dziatalno$é gospodarcza
POd NAZWG vovrvirieeiiieriee s z siedzibg W ..covveeee , NIP , REGON .......c.co... , zZwanym w dalszej czesci umowy
Wykonawcy

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy przez Zamawiajgcego zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych niezbednych do realizacji
zadania pn.: ,Remont drogi gminnej Sanie - Powidzko. Etap 1” zgodnie z dokumentacjg projektowg i
szczegbtowymi  specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami
szczegbtowymi dotyczagcymi warunkow technicznych wykonania i odbioru robét.

2. Przedmiot umowy Wykonawca rozpocznie w dniu przekazania terenu budowy, a zakoriczy do dnia 15.11.2019 r.

3. Szczegdtowy zakres rzeczowy zamowienia (przedmiot umowy) okresla Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ) wraz z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét (STWIOR). Przedmiot umowy musi zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

4. Zamawiajgcy ma prawo ograniczy¢ zakres robdt okreslonych niniejszg umowa. O ograniczeniu zakresu robot
Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce. W przypadku ograniczenia zakresu robdt wynagrodzenie ulegnie
zmniejszeniu o wartos$¢ niewykonanych robdt. Wartosé ta bedzie ustalana wedtug kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie przed ztozeniem oferty ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét oraz dokumentacjg projektowg i uznaje jg za wystarczajgcg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy. Wykonawca oswiadcza, ze nie wnosi uwag co do dokumentacji projektowej, zakresu prac oraz stanu
placu budowy.

6. Mozliwos¢ zmiany umowy zostata okreslona w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

7. Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig ponadto:

a)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ) - zatgcznik nr 1.

b)  Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne (STWiOR) - zatgcznik nr 2.
c) Kopia oferty Wykonawcy - zatgcznik nr 3.
d) Harmonogram rzeczowo-finansowy robét - zatgcznik nr 4.

§2
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca na okres trwania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8 %
wynagrodzenia umownego w nastepujgcej formie (formach): gwarancji ubezpieczeniowej.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione w nastepujgcych terminach i
wysokosciach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni po koricowym odbiorze robdt,
b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po terminie rekojmi.

3. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu zostanie ono zdeponowane na rachunku ............... , a
zwrotowi bedzie podlega¢ kwota wniesionego zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone a koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy w czasie trwania umowy Zamawiajgcy stwierdzi, iz umowa nie jest zabezpieczona jak
powyzej, moze oprdécz przystugujgcego mu prawa do odstgpienia od niniejszej umowy, potraci¢ z
wynagrodzenia kwoty odpowiadajgce wysokosci zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. W przypadku zmiany tresci umowy w zakresie terminu realizacji lub wartosci umowy Wykonawca ma obowigzek
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zmiany wniesionego zabezpieczenia umowy w
zakresie odpowiednim do zmiany tresci umowy, przed podpisaniem stosownego aneksu.

§3
Zawarcie umowy

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w dniu zawarcia umowy. Z czynnosci przekazania terenu
budowy zostanie sporzgdzony protokdt podpisany przez przedstawicieli stron umowy.

2. W dniu zawarcia umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg. Czynnos$¢ przekazania
dokumentacji projektowej wraz z wykazem opracowan wchodzacych w jej sktad zostanie odnotowana w
protokole, o ktéorym mowa w ust. 1

3. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaze Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy robot. Po



zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego stanowic on bedzie zatgcznik nr 4 do umowy.
. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce wniesienie
zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 2.
§4
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajgcy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy wraz z dokumentacjg okreslajgcg zakres robdt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

przedktadanym projektem umowy.

Wykonawca przed zawarciem umdw z podwykonawcami na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie udzieli¢

mu wszelkich informacji dotyczacych tych podwykonawcow.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo moze wnies¢ pisemne

zastrzezenia do przedtozonego przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, i do jej zmiany.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej

zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego,

wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00zt.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 5 moze zgtosi¢ pisemny

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian.

Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcy jest wymagana

zgoda Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca, niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegdlnych podwykonawcéw idalszych

podwykonawcéw, w umowach z nimi zawartych zapewni, aby zamieszczona zostata klauzula (klauzule)

dotyczaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ono

uwzglednione w dalszych postanowieniach niniejszej umowy oraz zapewni ustalenie w umowach z

podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu

odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy

podwykonawcédw, w tym za jakos¢, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo wykonywanych robét przy pomocy

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcdw jak za wtasne.
§5
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umow z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z

okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a) roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt od:
ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialnos$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych pracownikow
i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdow mechanicznych,

c) wartos¢ robot objetych ubezpieczeniem bedzie obejmowata:
*  roboty - od wartosci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce w ofercie
*  urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie robét przez Wykonawce,
niezbedny do wykonywania robot do wartosci niezbednej do ich ew. zastgpienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, a w przypadku nie okazania

w terminie 7 dni od podpisania umowy przez Wykonawce Zamawiajgcemu zawartych umow ubezpieczenia,

Zamawiajacy odstgpi od umowy z winy Wykonawcy lub dokona ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2 w
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imieniu  Wykonawcy, a koszty zwigzane z zawarciem umodw ubezpieczenia potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku przedfuzenia przez strony umowy terminu
realizacji zadania Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw
ubezpieczeniowych uwzgledniajgcych zmiane terminu realizacji umowy.

W przypadku prowadzenia robdt w pasie drogowym Wykonawca obowigzany jest do oznakowania i
zabezpieczenia robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie na swdj koszt wykonywad prace towarzyszace i roboty tymczasowe w
szczegolnosci:

a) wytyczanie geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

) pomiary niezbedne do rozliczania robdt,

) organizacje, utrzymanie i likwidacje terenu budowy,

)

)

Q. O T

dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,
zabezpieczanie robdt przed wodg opadowa,

D

f)  obstuge geodezyjng i odtworzenia punktéw i znakdéw geodezyjnych,
g) zabezpieczenia przewodow, linii, kabli, drenéw, kanatéw, drzew itp.
h) wykonania niezbednych drég tymczasowych oraz zapewnienia dojazdéw np. do poses;ji,

=

wprowadzenia i utrzymywania tymczasowej organizacji ruchu a takze jej zmian wtgcznie z wymogami w
zakresie jej uzgadniania, zatwierdzenia i zgtoszenia wprowadzenia,
j) badania zageszczenia podtoza, nasypow,

W czasie realizacji umowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdt w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne na swoj koszt. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ usuniete przez Wykonawce poza teren
budowy przy przestrzeganiu przepisdow ustawy o odpadach.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajgcego,
pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé na swoj koszt teren robodt i przekazac go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr robét.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatdéw wtasnych. Wykonawca zobowigzany jest
do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich warunkdéw i wymogdéw wynikajacych z
dokumentacji i zatgczonych do niej uzgodnien. Wszystkie roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami, wiedzy technicznej oraz doswiadczeniem Wykonawcy.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 9 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie o wyrobach budowlanych i ustawie Prawo
Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia oraz projektu budowlanego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za zgodnos¢ realizacji z dokumentacja
projektowq i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, inspektora nadzoru lub oséb ustanowionych do nadzorowania realizacji
umowy, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng oraz
inne dokumenty dotyczace dopuszczenia wyrobdw do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét nie
ujetych w przedmiocie zamdwienia w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
Wykonanie tych robdt moze nastgpi¢ jedynie w przypadku uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich
wykonanie.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego informowania inspektora nadzoru lub osdb ustanowionych do
nadzorowania realizacji umowy o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robdét
zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedtozy szczegdtowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na
naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych naktadéw: robocizny, materiatéw wraz z kosztami zakupu, pracy
sprzetu i transportu oraz narzuty kosztéw posrednich (ogdlnych i zysku) wszystkich pozycji Kosztorysu
ofertowego Wykonawcy.

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia w zakresie realizacji zamdwienia, ktérych
wykonanie polega na Swiadczeniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy.
Sposéb dokumentowania zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 16:
a) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania

umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu oswiadczen osob biorgcych udziat w
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realizacji czynnosci okreslonych w ust. 16, potwierdzajgcych, ze sg zatrudnione na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace przez caty okres realizacji przedmiotu
zamowienia,

b) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie w terminie do 7 dni przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport
stanu i sposobu zatrudnienia oséb realizujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 16 wraz z dokumentami,
o ktérych mowa w lit a.

§6
Czynnosci odbiorowe

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot umowy.

Wykonawca obowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu fakt wykonania przedmiotu umowy igotowos¢ do

odbioru. Zamawiajgcy potwierdzi gotowos¢ do odbioru lub stwierdzi brak gotowosci do odbioru w terminie do

5 dni od daty zgtoszenia. Od potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Zamawiajgcego, zalezg dalsze

czynnosci zwigzane z odbiorem.

Zamawiajacy potwierdzajac gotowosc do odbioru jednoczesnie zawiadomi Wykonawce o terminie rozpoczecia

odbioru przedmiotu umowy przy czym termin ten nie nastapi wczesniej niz w ciggu 7 dni od zawiadomienia

Zamawiajacego przez Wykonawce o wykonaniu przedmiotu umowy i gotowosci do odbioru chyba, ze

Wykonawca wyrazi zgode na jego skrocenie.

Czynnos$¢, o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2 wymagajg zachowania formy pisemnej zaréwno przez Wykonawce

jak i Zamawiajgcego.

Czynnosci odbioru trwajg do 7 dni.

Wykonawca na rozpoczecie czynnosci odbiorowych przedktada operat powykonawczy (dokumentacja

przygotowana w sposob estetyczny, umozliwiajgcy bezproblemowe z niej korzystanie - wszystkie czesci

sktadowe powinny by¢ spiete na trwate w jednej teczce) zawierajgcy dokumenty wskazane przez

Zamawiajgcego w zawiadomieniu o terminie rozpoczecia czynnosci odbiorowych, m.in.:

a) dziennik(i) budowy,

b)  oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robat,

c) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej inwestycji z dokonanym wpisem do ewidencji geodezyjnej

(oryginaty map),

d) wykazu srednic i dtugosci przewodow potwierdzony przez uprawnionego geodete,

e) protokotéw odbioréow technicznych,

f)  atestéw iaprobat technicznych podstawowych materiatéw uzytych do inwestycji,

g) kart gwarancyjnych DTR,

h)  wykazow wszystkich witascicieli nieruchomosci wraz z oSwiadczeniami o uporzgdkowaniu terenu,

i) inne potrzebne dokumenty, niezbedne do prawidtowego przeprowadzenia czynnosci odbiorowych i

zakonczenia budowy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia w toku

odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie wad i usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:

a) Zamawiajgcy moze zadac ich usuniecia, wyznaczajagc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, a po
bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy moze usung¢ wady i usterki wtasnym staraniem na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode i co nie ma wptywu na dalsze lub
przyszte roszczenia z tytutu gwarancji. Wykonawca moze odmdéwi¢ naprawy, gdyby wymagata ona
nadmiernych kosztéw,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usungé¢ w odpowiednim czasie, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, jezeli wady te sg
istotne tzn. w szczegdlnosci uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy; jezeli natomiast wady nie sg
istotne, Zamawiajagcy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy
wypadku, gdy Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgdania wyznaczenia

terminu na odbidr ostateczny.

Zakres robot zrealizowany przez podwykonawcéw podlega odbiorom czesciowym ikoncowemu przez

Wykonawce i zatwierdzeniu odbioru przez odpowiedniego inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.
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§7

Ptatnoédci
Strony zgodnie postanawiajg, iz miejscem ptatnosci jest bank Zamawiajgcego, a ptatnosci z tytutu zobowigzania
umownego regulowane beda z rachunku Gminy Zmigrdd Nr ..o,
Faktury nalezy wystawiac Na .........cccceee.... SNIP
Wszelkie zobowigzania finansowe na rzecz Wykonawcy przewidziane umowg bedg ptatne przelewem na konto
bankowe .......ccccoeuee.
Przelew wierzytelnosci wymaga zgody drugiej strony, wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywaé fakturami przejsciowymi.
Wynagrodzenie okreslone w rachunkach przejsciowych ptatne bedzie w terminie do 30 dni od daty doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi wymienionymi w ust. 8
Rozliczenie za wykonane prace nastgpi na podstawie trzech faktur — dwdch czesciowych i jednej koricowe;.
Rozliczenie za wykonane prace nastgpi zgodnie z ponizszymi warunkami:

a) Zamawiajacy dopuszcza wystawienie przez Wykonawce dwaoch faktur czesciowych, z czego kazda z nich na

kwote nie wieksza niz 30% wartosci zamdwienia. Pierwsza faktura czeSciowa moze by¢ wystawiona przez
Wykonawce po zrealizowaniu odpowiednio 30% robét budowlanych, druga faktura po zrealizowaniu 60%
robot.

b) Wykonawca wystawi fakture koricowa na pozostatg kwote nie mniejszg niz 40% wartosci zamdwienia.

Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét odbioru czesciowego zatwierdzony przez
inspektoréw nadzoru oraz Zamawiajgcego. Do faktury Wykonawca dotacza zestawienie wartosci wykonanych
robét (narastajgco), pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. W przypadku, gdy
Wykonawca przy realizacji zamdwienia postuguje sie podwykonawcami, do kazdej z faktur obejmujgcej kwote
nalezna podwykonawcom Wykonawca dotgcza pisemne oswiadczenie podwykonawcédw o zaptacie na ich rzecz
przez Wykonawce petnego wynagrodzenia za wykonany przez nich zakres robot, poswiadczone za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty
oraz pisemny dowdd rozliczenia z podwykonawcami (potwierdzenie zaksiegowanego przelewu bankowego), z
ktérego wynika, ze podwykonawcy otrzymali wszystkie kwoty nalezne im z tytutu wczesniejszych faktur
przejéciowych.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg korncowg po odbiorze catego przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami jak w § 6. Faktura koricowa ptatna jest w terminie do 30 dni od doreczenia prawidtowo
wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi wymienionymi w ust. 8

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we witasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot.

Do rozliczenia koncowego w przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji zamowienia postuguje sie
podwykonawcami zapisy ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku niedopetnienia obowigzkéw, o ktérych mowa w ustepach poprzedzajgcych, Zamawiajacy jest
uprawniony wstrzymacé zapfate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w czesci odpowiadajgcej wysokosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robdt, tytutem zabezpieczenia na
wypadek roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw robdt o zaptaty wynagrodzenia, ktére
mogg by¢ zgtoszone wobec Zamawiajgcego.

W przypadku nieztozenia dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 8, badz ztozenia tylko czesci dokumentéw,
Zamawiajagcy moze wyptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie tylko za ten zakres zamowienia, ktory zostat
zrealizowany przez Wykonawce osobiscie oraz przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow robot,
ktdrzy ztozyli dokumenty, o ktérych mowa w ust. 8.

Strony zgodnie ustalajg, ze wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 12, zwalnia
Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur Wykonawcy w czesci
dotyczacej wstrzymanych kwot wynagrodzenia. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w
stosunku do podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw robdt obcigzajg Wykonawce.

W przypadku wykonania przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow robot rozliczanych przez
Wykonawce fakturami czesciowymi, ztozenie oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
robdt, o ktérych mowa w ust. 8 stwierdzajgcych wywigzanie sie Wykonawcy ze wszystkich zobowigzan
finansowych z racji wykonywanych na jego zlecenie dostaw, ustug i robot budowlanych, niezbedne jest przy
kazdorazowym rozliczeniu faktury czesciowej.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwréci sie z zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 647' § 5 kc i udokumentuje zasadnos¢ takiego zgdania
fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior
fakturowanych robot, Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy kwoty bedgcej przedmiotem jego zgdania.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o otrzymanym od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot
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zadaniu zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca moze zgtosié¢ pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania od
Zamawiajgcego takiej informacji.
Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze dokonaé bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy ptatnosci wynagrodzenia za wykonany przez nich zakres zamdwienia. Do wniosku
Wykonawca winien dotgczy¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur wystawionych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw robdt oraz oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci
wykonanego zakresu zamdwienia z wystawiong przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce fakturg.
Czes¢ wynagrodzenia wyptaconego przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy pomniejsza wynagrodzenie Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega, ze w umowach zawieranych pomiedzy wykonawca a podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcg nie jest mozliwe ustanowienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
zatrzymania lub potrgcenia czesci wynagrodzenia.

§8

Wynagrodzenie

Za prawidtowo wykonany i odebrany przedmiot umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe, okreslone w formularzu ofertowym Wykonawcy.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg brutto: ... zt (stownie:
.................... i 00/100 ztotych).
Za nieterminowe ptatnosci w stosunku do termindow ptatnosci okreslonych umowa, Wykonawcy przystuguja
odsetki ustawowe za opdznienie.

§9

Kary
Strony postanawiajg, ze kary umowne bedg obowigzujgcg ich formg dochodzenia naleznosci z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania urnowy. Kary te przyjmuje sie z tytutdéw i w wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opodzinienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia,

b) za opdinienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad i usterek,

c) za opOznienie w dostarczeniu dokumentow, o ktérych mowa w § 5 ust. 17 lit. a i lit. b w wysokosci 0,01
% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przerwy,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego za kazdy taki
stwierdzony przypadek;

f)  za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego za kazdy taki stwierdzony przypadek;

g) za brak zmiany terminu umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego za kazdy taki stwierdzony przypadek;

h) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy taki stwierdzony przypadek;

i) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytutu odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego z
wytgczeniem § 10 ust. 1, lit. a), f), g), ust. 2 i ust. 3.
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar
umownych.
Jezeli Wykonawca wykonuje czynnosci okreslone umowg w sposdb wadliwy albo sprzeczny z umowg,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin.
Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ lub powierzy¢
dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy.
§10
Odstgpienie od umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci Ksiegi Ill tytutu VII i tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych - sytuacjach:

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
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publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) gdy zostanie powzieta informacja o grozacej upadtosci,

c) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i opdznienie wynosi co najmniej 14 dni,

d) w przypadku, gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nastgpita przerwa w realizacji przedmiotu
umowy trwajgca dtuzej niz 14 dni,

e) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci
przedmiotowej umowy,

f) jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg i projektem budowlanym lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne,

g) w przypadku niewywigzywania sie z obowigzku wskazanego w § 5 pkt 15 lub zmiany sposobu zatrudnienia
0s06b realizujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 5 pkt 16.

W przypadku, gdy przedmiot umowy finansowany bedzie przez dwa lub wiecej okresy budzetowe (przez okres

budzetowy nalezy rozumiec okres od stycznia do grudnia danego roku) Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od

umowy w przypadku, gdy Rada Gminy w uchwale budzetowej nie przeznaczy na dang inwestycje srodkéw
finansowych; odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty uchwalenia
budzetu gminy.

W przypadku, gdy przedmiot umowy finansowany bedzie takze w oparciu o kredyty lub dotacje Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od umowy, jezeli nie otrzyma kredytu lub dotacji, lub otrzyma je w nizszej wysokosci.

Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia informacji przez

Zamawiajacego o przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku

zaptaty dwadch kolejnych faktur pomimo dodatkowego wezwania do zaptaty wystawionego na pismie.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i

powinno zawierac¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy wywotuje skutek ex nunc, tj. wywiera skutki na przysztosc.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi

szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

b)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt

zabezpieczenia obcigza te strone umowy z przyczyn ktorej odstgpiono od umowy.

Rozliczenie za zrealizowany zakres robot, wynikajgcy z protokotu inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na

dzien odstgpienia, nastgpi na podstawie kosztorysu sporzgdzonego w oparciu o ceny jednostkowe okreslone

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym

Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt opracowang

zgodnie z zapisami § 9. Przedmiotowa kalkulacja podlega zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

Strony zgodnie postanawiajg, iz zaliczeniom podlegaja jedynie materiaty wbudowane, chyba, ze Wykonawca

odstgpit od umowy z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego, wowczas Zamawiajgcy odkupi materiaty, ktére

nie moga, by¢ przez Wykonawce wykorzystane do realizacji innych robét. Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatow w terminie 14 dni od odstgpienia od umowy lub uptywu terminu wypowiedzenia umowy.

Po zabezpieczeniu przerwanych robdt, na podstawie protokotu inwentaryzacji Zamawiajgcy przejmie teren

budowy pod swdéj nadzoér. Z czynnosci tej strony sporzgdzg protokot.

§11
Gwarangja
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji z tytutu wad fizycznych przedmiotu umowy.
Okres gwarancji przedmiotu umowy Wynosi ................. miesiecy liczac od daty odbioru koncowego. Okres rekojmi

uptywa wraz z okresem gwarancji.
Zamawiajacy wyznacza terminy przeglagdéw gwarancyjnych oraz termin ostatniego przeglagdu przed uptywem
terminu gwarancji i rekojmi oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie gwarancji i
rekojmi.
W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rekojmi i ich nieusuniecia w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy bez dodatkowego wezwania na koszt Wykonawcy usunie wady. Zamawiajacy nie traci prawa
gwarancji i rekojmi.
§12

Przedstawiciele stron

Zamawiajgcy ustanawia osoby do nadzorowania realizacji umowy oraz kontaktow z Wykonawca: ......cccccoueuee.e. ,

powiadomi pisemnie Wykonawce na min. 3 dni przed dokonaniem zmiany.



3. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 dziatajg na podstawie ustalonego zakresu obowigzkdéw i uprawnione sg w
szczegolnosci do:

a. reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
dokumentacjg projektowg wraz z SST, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

b. sprawdzania jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobdw, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

c. sprawdzania i odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w
probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw oraz przygotowanie i
udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektdéw budowlanych i przekazywania ich do uzytkowania,

d. potwierdzania faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze, na zgdanie Zamawiajgcego,
kontrolowanie rozliczen budowy,

4. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania budowa personel wskazany w ofercie Wykonawcy.

5. Zmiana o0sob, o ktérych mowa w ust. 4 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje
taka zmiane w terminie 3 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

6. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 nie pdzniej niz w
terminie 3 dni roboczych przed planowanym wyznaczeniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek
osoby za wyjgtkiem nieprzewidzianych okolicznosci nadzwyczajnych (np. Smieré, ciezka choroba). Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika budowy/robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikajgca z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robdt.

7. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ................. tel. ...

8. Ustanowiony kierownik budowy oraz kierownicy robdt dziatajg w ramach obowigzkéw ustanowionych w
ustawie Prawo Budowlane.

§13
Postanowienia koricowe
1.  Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy okaze sie niewazne lub niewykonalne, nie wptynie to na
waznosé pozostatych postanowiert umowy, chyba ze z zaistniatych okolicznosci wynikac bedzie, iz bez takiego
postanowienia nie dosztoby do podpisania umowy. Niezaleznie od powyzszego Strony dotozg wszelkich staran
w celu zastgpienia takiego niewaznego lub niewykonalnego postanowienia nowym postanowieniem
najblizszym pierwotnej intencji stron.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne odpowiednie przepisy

prawa.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wiasciwym do rozpoznawania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy dla

siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowe niniejszg oraz zataczniki wymienione w § 1, ust. 7 sporzadzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze stron.

w

Zamawiajacy Wykonawca
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