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1. Część ogólna

1.1. Nazwa zamówienia
Żmigród – Otulina parku zabytkowego
Renaturyzacja układu wodnego w rejonie stawów 
zespołu pałacowo­parkowego
Zamawiający: Gmina Żmigród
Adres: Urząd Miejski w Żmigrodzie

Plac Wojska polskiego 2­3
55­140 Żmigród
                                                                                                                       

1.2. Przedmiot i zakres robót

1.2.1. Remont doprowadzalnika wody z Baryczy do stawów w parku wraz z przystosowaniem 
obiektu do turystyki kajakowej a obustronnych grobelek do turystyki pieszej. W tym:
­ Przebudowa ujęciowego przepustu wałowego
­ Wykonanie nowego przepustu na przejściu odcinka kanałowego w leśny odcinek tranzytowy
­ Remont dwóch odnóg doprowadzalnika z przystosowaniem obiektu do turystyki kajakowej a 
grobelek do turystyki pieszej. W tym:.
. wykonanie na końcu odnogi (w pobliżu wału rz. Baryczy) pochylni ziemnej oraz schodów 
drewnianych z rynnami kajakowymi oraz z platformą pływającą
. wykonanie na skarpach wału rz. Baryczy schodów z rynnami kajakowymi a po stronie koryta 
rzeki drewnianej platformy sztywnej
. umocnienie, w rejonie platformy sztywnej, podstawy skarp wału skrzyniami i materacami 
gabionowymi
­ rozmieszczenie na groblach doprowadzalnika (w pobliżu drzew) siedzisk z pni drzew.

1.2.2. Przystosowanie korony grobli rowu „Skórnego” jako szlaku pieszego. 
W tym: 
­ Połączenie, nasypem, korony grobli z koroną wału rz. Baryczy
­ Uzupełnienie korpusu grobli w miejscach wyrw
­ Przebudowa przepustu pod groblą odprowadzającego nadmiar wód z rowu w łęgach

1.2.3. Remont Stawu Małego 
W tym:
­ Remont i przebudowa przyczółka piętrząco­spustowego na wlocie do rurociagu spustowego 
wraz z odtworzeniem i umocnieniem skarp przy skrzydłach budowli
­ Przebudowa wlotu i wylotu prepustu pod ul. Poznańską 
­ Remont umocnień przy wylocie (do Stawu małego) rurociągu mnicha Stawu Środkowego
­ Remont kamiennych skarp przy moście „żelaznym” 
­   Odtworzenie   poziomów   terenu   po   obu   stronach   stawu   na   odcinku   pomiędzy   mostem 
„żelaznym” a ulicą Poznańską (zniszczenia powodziowe)

1.2.4. Remont brzegów starorzecza (od ul. Poznańskiej do wału rz. Baryczy). 
W tym:
­ Odtworzenie i umocnienie skarp przy przyczółku komory z zasuwą przepustu wałowego
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­ Likwidacja nadmiaru samosiewów po obu stronach starorzecza
1.2.5. Remont rowu Om i rowu Alejowego. W tym:
­ Wykonanie w rowie Om  dwóch przepustów
­   Likwidacja   nadmiaru   samosiewów   oraz   wyrównanie     powierzchni   niezadrzewionej   na 
działce pomiędzy rowami Om i Alejowym oraz nasypem obwodnicy Żmigrodu

1.3. Prace  towarzyszące i roboty tymczasowe
­ spuszczanie wody ze Stawu Małego i ze starorzecza i w małym zakresie z doprowadzalnika
­ zamknięcie drewnianej zasuwy przy przepuście wałowym w starorzeczu 
­ pompowanie wody z w/w obiektów
­ przygotowanie worków z piaskiem do zamknięcia wlotu do ujęciowego przepustu wałowego 
a przy jego przebudowie do przegrodzenia rowka dopływowego z rzeki
­ zjazdy na poziom brzegów stawu i starorzecza oraz z brzegów na dna obiektów 
­ zabezpieczenie drzew w pasach robót
­ odmulenie dna stawu, starorzecza, doprowadzalnika, rowów
­ geodezyjne wytyczenie robót
­ geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
­ rozbiórka przepustu z komorą osadnikową na wlocie doprowadzalnika do Stawu Dużego

1.4. Informacja o terenie budowy
Teren   budowy   jest   rozczłonkowany.   Najbardziej     wydzielonym,   odrębnym   terenem   jest 
powierzchnia położona po wschodniej stronie parku. Są to tereny łęgów; lasów łęgowych, na 
których   będzie   wykonywany   remont   doprowadzalnika   wody   oraz   remont   grobli   rowu 
„Skórnego” , oba wraz z budowlami. 
Dojazdy do terenu budowy: 
1) ulicą  Parkową   i  dalej  jej przedłużeniem drogą   leśną  a także poprzez parking parkowy i 
groblę Stawu Dużego od strony łęgów. 
2) wałem rzeki Baryczy
­ PO południowej stronie parku będą  wykonywane roboty w rowie Om i rowie Alejowym. 
Dojazd ulicą Poznańską
­ Po zachodniej stronie parku będą prowadzone roboty w starorzeczu . Dojazd ul. Poznańską i 
obwodnicą ze zjazdem na wał Baryczy
­ W parku i tuż przy parku będzie prowadzony remont Stawu Małego wraz z budowlami oraz 
roboty powierzchniowe na terenowych popowodziowych obniżeniach. Dojazd ul. Poznańską ze 
zjazdem do parku oraz ul. Parkową
­ Wykonawca uzgodni z Inwestorem organizację ruchu oraz warunki korzystania z ulic i dróg 
wewnętrznych oraz lokalizację zaplecza i miejsc składowania materiałów

1.5. Przekazanie placów budowy. Zaplecze Wykonawcy. Zabezpieczenie terenu budowy
Warunki organizacji ruchu
­   Inwestor  przekaże  Wykonawcy   tereny  budowy na  zasadach   i  w   terminie  określonym w 
umowie   o   wykonanie   robót.   Wraz   z   przekazaniem   placu   budowy   Wykonawca   otrzyma 
dziennik   budowy   oraz   po   jednym   egzemplarzu   projektu   budowlano­wykonawczego, 
specyfikacji   technicznych   (ST)   i   szczegółowych  specyfikacji   technicznych   (SST).   Inwestor 
wskaże   Wykonawcy   oznaczone   na   planach   syt.­wys.   instalacje   i   urządzenia   podziemne   i 
nadziemne oraz repery geodezyjne.
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­ Zaplecze Wykonawcy.
Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
Na zagospodarowanie składają się następujace elementy :

­ ogrodzenie ternu (wysokości min. 1,5 m z brama wjazdową i furtką), zabezpieczające 
przed  dostępem osób nieupoważnionych  i  wyznaczenie   stref  niebezpiecznych przez 
wygrodzenie   balustradami.   Szerokość   strefy,   w   której   istnieje   zagrożenie   upadku 
przedmiotów z góry, powinna wynosić nie mniej niż 1/10 wysokości obiektu, z którego 
mogą   spadać   przedmioty   ale   (poza   przypadkiem   zwartej   zabudowy   miejskiej)   nie 
mniej niż 6 m;
­ drogi odpowiednio przystosowane do poruszających się po nich środkach transportu i 
przejścia dla pieszych. Drogi i przejścia powinny być oświetlone i zabezpieczone przed 
zagrożeniem spadania przedmiotów z góry;
­ doprowadzenie mediów (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie ścieków;
­   pomieszczenia   higieniczno   –   sanitarne   i   socjalne   (szatnia,   jadalnia,   umywalnia, 
suszarnia i ustęp), które powinny spełniać normatywy podane w ogólnych przepisach 
bhp;
­   składowiska   materiałów   i   wyrobów   budowlanych,   które   powinny   być   właściwie 
usytuowane w stosunku do innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz 
przebiegających   linii   energetycznych.   Rozmieszczenie   składowanych   materiałów, 
wysokość   składowania   i   sposób   pobierania   meteriałów   powinien   być   zgodny   z 
przepisami.

­  Zabezpieczenie terenu budowy.
W   czasie   wykonywania   robót   Wykonawca   dostarczy,   zainstaluje   i   będzie   obsługiwał 
wszystkie   tymczasowe  urządzenia   zabezpieczające.  Wykonawca   zapewni   stałe  warunki 
widoczności, w dzien i w nocy, tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa.  Wszystkie   znaki,   zapory   i   inne  urządzenia   zabezpieczające 
będą   akceptowane   przez  Inspektora  nadzoru.  Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca 
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  z Inspektorem nadzoru 
oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, 
tablic   informacyjnych,   których   treść   będzie   zatwierdzona   przez   Inspektora   nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 

Warunki organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zarządcą dróg publicznych 
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca   ma   obowiazek   zapewnić   ochronę   własności   publicznej   i   prywatnej.   W   tym 
przypadku chodzi o niepogorszenie stanu nawierzchni istniejących dróg w tym korony wału rz. 
Baryczy   oraz   pasów   terenu   przylegających   do   placów   budowy.   Wykonawca   jest 
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odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót
W   przypadku   uszkodzenia   istniejących   instalacji   lub   urządzeń   Wykonawca   natychmiast 
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właściciela instalacji (urządzenia)

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska
prace budowlane będą wykonywane na terenach prawnie chronionych .
 Są to: 

­ obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Baryczy”

­ obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja nad Baryczą”

­ park krajobrazowy „Dolina Baryczy”

­ zespół pałacowo­parkowy wpisany do rejestru konserwatora zabytków

Na terenie objętym zamierzonymi robotami wymienione obszary nakładają się na siebie. 
Wykonawca ma obowiązek znać   i  przestrzegać,  w czasie prowadzenia robót,  wszelkich 
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego
W   przypadku   obszarów   chronionych   b.   istotne   jest   ograniczenie   zajmowanych   pasów 
terenu dla wykonania robót, do niezbędnego minimum bez ingerowania w naturalne łęgi i 
lasy łęgowe.
W/w wymagania Wykonawca uwzględni przy:
­ lokalizacji baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
­ prowadzeniu środków ostrożności i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniami pyłami lub substancjami toksycznymi stawów

. kanałów, rowów, i podmokłych łęgów

. zanieczyszceniem powietrza pyłami i gazami

. nadmiernym hałasem

. możliwością powstania pożaru

Drzewa w pasach robót będą zabezpieczone przed uszkodzeniami.
Prace ziemne i ubezpieczeniowe wymagające obniżonego poziomu wody w zbiornikach i 
rowach należy maksymalnie skoncentrować tak by okres sztucznie obniżonego poziomu 
wody był jaknajkrótszy.

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Podczas   realizacji   robót,   Wykonawca   będzie   przestrzegał   przepisów   dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.

Wykonawca   zapewni   i   będzie   utrzymywał   wszelkie   urządzenia   zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odzież ochronną.

Wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań  przepisów BHP nie  podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

7



ŻMIGRÓD­ OTULINA PARKU ZABYTKOWEGO. Renaturyzacja układu wodnego.  ST

Wykaz robót stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest zawarty w 
części opisowej PB w punkcie p.n. „Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

Wykonawca   powinien   przeprowadzić   identyfikację   zagrożeń   i   ocenę   ryzyka 
zdrowotnego zgodnie z obowiązującą procedurą.

Wykonawca   będzie   przestrzegać   przepisów   ochrony   przeciwpożarowej,   będzie 
utrzymywać   sprawny sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany przez  odpowiednie  przepisy,  na 
terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach  biurowych, w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed   dostępem   osób   trzecich.   Wykonawca   będzie   odpowiedzialny   za   wszelkie   straty 
spowodowane   pożarem   wywołanym   jako   rezultat   realizacji   robót   albo   przez   personel 
Wykonawcy.

1.9. Określenia podstawowe

(1) ST – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wymagania 
ogólne)

(2) SST   –   szczegółowe   specyfikacje   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót 
budowlanych

(3) Przedmiar robót  – zestawienie przewidzianych do wykonania robót  w kolejności 
technologicznej   ich wykonania  z  podaniem ich  ilości  w ustalonych  jednostkach 
przedmiarowych

(4) Dziennik   budowy   –   opatrzony   pieczęcią   Zamawiającego   dziennik   z 
ponumerowanymi   stronami,   służący   do   dokumentowania   przebiegu   robót 
budowlanych, notowania wydarzeń  pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą, 
Projektantem

(5) Teren   budowy   –   przestrzeń,   na   której   są   prowadzone   roboty   budowlane   oraz 
zaplecze budowy

(6) Aprobata  techniczna  – pozytywna ocena  techniczna wyrobu,   stwierdzająca   jego 
przydatność do stasowania w budownictwie

(7) Polecenia Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora   nadzoru   w   formie   pisemnej   dotyczące   sposobu   realizacji   robót   lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy

(8) Książka   obmiaru   –   akceptowana   przez   Inspektora   nadzoru   książka   z 
ponumerowanymi   stronami,   służąca  do   wpisywania  przez   Wykonawcę   obmiaru 
dokonanych   robót   w   formie   wyliczeń,   szkiców   i   ewentualnie   dodatkowych 
załączników.   Wpisy   do   książki   obmiarów   podlegają   potwierdzeniu   przez 
Inspektora nadzoru.

(9) Dokumentacja   powykonawcza   –   dokumentacja   projektowa   z   naniesionymi 
zmianami   dokonanymi   w   toku   wykonywania   robót   oraz   geodezyjne   pomiary 
powykonawcze.
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1.10. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

dział – 45000000­7       Roboty budowlane
grupa – 45100000­8      Przygotowanie  terenu pod budowę
klasa – 4511000­1          Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;

roboty ziemne
kategoria – 45111000­8  Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
kategoria – 45111200­0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne
kategoria – 45111240­2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

grupa – 45200000­9       Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  
                                        obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
                                        inżynierii  lądowej i wodnej     
klasa – 45230000­8         Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

klasa – 45240000­1         Budowa obiektów inżynierii wodnej
kategoria – 45244000­9  Wodne roboty budowlane

9
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2. Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych

2.1. Wymagania ogólne

Wykonawca   przedstawi   szczegółowe   informacje   dotyczące   proponowanego   źródła 
pozyskiwania   materiałów   i   odpowiednie   aprobaty   techniczne   lub   świadectwa   badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca   jest   zobowiązany   do   prowadzenia   badań   w   celu   udokumentowania,   że 
materiały  uzyskane z  dopuszczalnego źródła,  w sposób ciągły w czasie  postępu robót, 
spełniają   wymagania   jakościowe   określone   w   Polskich   Normach   i   aprobatach 
technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń  od właścicieli   i  odnośnych władz na 
pozyskanie   materiałów   z   jakichkolwiek   źródeł   miejscowych   (włącznie   ze   źródłami 
wskazanymi   przez   Zamawiającego)   i   jest   zobowiązany   dostarczyć   Inspektorowi   nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca   przedstawi   dokumentację,   zawierającą   raporty   z   badań   terenowych   i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   spełnienie   wymagań   ilościowych   i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca   poniesie   wszystkie   koszty   (w   tym   opłaty,   wynagrodzenia)   związane   z 
dostarczeniem materiałów do robót. Odstępstwa będą ujęte w warunkach umowy.

Eksploatacja   źródeł   materiałów   będzie   zgodna   z   wszelkimi   regulacjami   prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni warunki składowania materiałów zabezpieczając je przed utratą 
jakości   i   właściwości   oraz   przed   zanieczyszczeniem.   Miejsca   czasowego   składowania 
materiałów   będą   zlokalizowane   w   obrębie   terenu   budowy   w   miejscach   uzgodnionych   z 
Inspektorem   nadzoru   lub   poza   terenem   budowy   w   miejscach   zorganizowanych   przez 
Wykonawcę.

Miejsca przechowywania materiałów będą dostępne dla Inspektora nadzoru.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę, na 
własny   koszt,   wywiezione   z   terenu   budowy   bądź   złożone   w   miejscu   uzgodnionym   z 
Inspektorem nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują  możliwość  zastosowania różnych 
rodzajów   materiałów   dla   wykonania   poszczególnych   elementów   robót,   Wykonawca 
powiadomi   Inspektora   nadzoru   o   zamiarze   zastosowania   konkretnego   rodzaju   materiału. 
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Wybrany   i   zaakceptowany   rodzaj  materiału  nie  może  być   później   zamieniany  bez  zgody 
Inspektora nadzoru.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Sprzęt   używany   do   robót   powinien   być   zgodny   z   ofertą   Wykonawcy   i   powinien 

odpowiadać  pod względem typów i ilości programowi zapewnienia jakości lub projektowi 
organizacji robót zaakceptowanemu przez Inspektora nadzoru.

Liczba   i   wydajność   sprzętu   będzie   gwarantować   przeprowadzenie   robót,   zgodnie   z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy  lub wynajęty  do wykonywania robót  ma być 
utrzymywany   w   dobrym   stanie   i   gotowości   do   pracy.   Będzie   spełniał   normy   ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Dla sprzętu objętego wymogami przepisów, Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu,   Wykonawca   powiadomi   Inspektora   nadzoru   o   zamiarze   wyboru   i   uzyska   jego 
akceptację przed użyciem sprzętu.

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez 
jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące wykonania robót 
zgodnie   z   zasadami   określonymi   w   dokumentacji   projektowej   SST   nie   zostaną,   przez 
Inspektora nadzoru, dopuszczone do robót.

4. Wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie   wpłyną   niekorzystnie   na   jakość   wykonywanych   robót   i   właściwości   przewożonych 
materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać  prowadzenie robót  zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.

Przy   ruchu   na   drogach   publicznych   pojazdy   będą   spełniać   wymagania   dotyczące 
przepisów ruchu  drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych obciążeń  na  osie   i   innych 
parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być   dopuszczone   przez   właściwy   zarząd   drogi   pod   warunkiem   przywrócenia,   na   koszt 
Wykonawcy, stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg.

Wykonawca  będzie   usuwał   na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie   zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy oraz 
na terenie budowy.

5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych   materiałów   i   wykonywanych   robót,   za   ich   zgodność   z   dokumentacją 
projektową, wymaganiami  SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie, przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje   Inspektora   nadzoru  dotyczące   akceptacji   lub  odrzucenia  materiałów  i   elementów 
robót  będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i SST a także w normach i wytycznych.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie   i  przedstawienie  do zaakceptowania 
przez   Inspektora   nadzoru  programu   zapewnienia   jakości   (PZJ),  w  którym  przedstawi   on 
zamierzony   sposób   wykonania   robót,   możliwości   techniczne,   kadrowe   i   organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
− plan bezpieczeństwa i ochrony środowiska
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót
− sposób   i   procedurę   proponowanej   kontroli   i   sterowania   jakości   wykonywanych 

robót
− wyposażenie  w   sprzęt   i   urządzenia   do  pomiarów   i   kontroli   (opis   laboratorium 

własnego  lub  laboratorium,  w którym Wykonawca zamierza  zlecić  prowadzenie 
badań)

− sposób   oraz   formę   gromadzenia   wyników   badań   laboratoryjnych,   zapisów, 
pomiarów i korekt w procesach technologicznych oraz sposób przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru

− sposób i procedurę  pomiarów i badań  (rodzaj i częstotliwość  pobierania próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz   wyposażeniem   w   mechanizmy   do   sterowania   i   urządzenia   pomiarowo­
kontrolne

− rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do załadunku i magazynowania 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu.
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6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   pełną   kontrolę   jakości   robót   i   stosowanych 
materiałów. 

Częstotliwość pomiarów i badań materiałów i robót Wykonawca będzie przeprowadzał 
tak   by   zapewnić   wykonanie   robót   zgodnie   z   wymaganiami   zawartymi   w   dokumentacji 
projektowej   i   SST.   Minimalne   wymagania   co   do   zakresu   badań   i   ich   częstotliwości   są 
określone w SST.

W razie potrzeby uzupełniony zakres kontroli dla poszczególnych robót ustali Inspektor 
nadzoru.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadkach   nie   objętych   normami   –   zgodnie   z   wytycznymi   lub   innymi   procedurami 
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Przed   przystąpieniem   do   pomiarów   lub   badań   Wykonawca   powiadomi   Inspektora 
nadzoru   o   rodzaju,   miejscu   i   terminie.   Po   wykonaniu   pomiaru   lub   badania   Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój  koszt.  Jeżeli wyniki tych badań  wykażą  niezgodność  materiałów lub 
robót z dokumentacja projektową i SST, powtórne lub dodatkowe pobieranie próbek i badania 
zostaną przeprowadzone na koszt Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor   nadzoru   może   dopuścić   do   użycia   tylko   te   wyroby   i   materiały,   które 
posiadają:

1. Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa wykazujący,  że  zapewniono  zgodność   z 
kryteriami   technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów.

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
− Polską Normą,
− aprobatą techniczną.

Wyżej wymienione dokumenty będzie posiadać każda dostarczona partia materiałów.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy   
Dziennik   budowy   jest   wymaganym   dokumentem   prawnym   obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie   dziennika   budowy,   zgodnie   z   ustawą   Prawo   budowlane,   spoczywa   na 
kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy   będą   czytelne,   dokonane   trwałą   techniką,   w   porządku   chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach,
− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
− daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu,
− zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót 

podlegającym   ograniczeniom   lub   wymaganiom   w   związku   z   warunkami 
klimatycznymi

− zgodność   rzeczywistych   warunków   geotechnicznych   z   ich   opisem   w 
dokumentacji projektowej

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania robót

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
− dane   dotyczące   jakości   materiałów,   pobierania   próbek   oraz   wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem autora badań
− inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje,   uwagi   i   wyjaśnienia   Wykonawcy,   wpisane   do   dziennika   budowy,   będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje   Inspektora nadzoru wpisane  do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się.

Projektant nie  jest  jednak stroną  umowy i nie ma uprawnień  do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót.

(2) Książka obmiarów   
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót.
Obmiar robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w przedmiarze 

(ofertowym).

(3) Dokumenty laboratoryjne   
Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

14



ŻMIGRÓD­ OTULINA PARKU ZABYTKOWEGO. Renaturyzacja układu wodnego.  ST

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostałe dokumenty budowy   
− pozwolenie na budowę
− protokoły przekazania terenu budowy
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
− protokoły odbioru robót
− protokoły z narad i ustaleń
− operaty geodezyjne
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(5) Przechowywanie dokumentów budowy   
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.
Zaginięcie   jakiegokolwiek   dokumentu   budowy   spowoduje   jego   natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie   dokumenty   budowy   będą   zawsze   dostępne   dla   Inspektora   nadzoru   i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach obmiarowych ustalonych w przedmiarze robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie  (opuszczenie) w  ilościach podanych w kosztorysie 

ofertowym,   przedmiarze   robót   lub   gdzie   indziej   nie   zwalnia   Wykonawcy   od   obowiązku 
ukończenia wszystkich robót.

Błędne   dane   zostaną   poprawione   wg   ustaleń   Inspektora   nadzoru   przedstawionych 
pisemnie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością ustaloną w umowie 
lub   wg   ustaleń   Wykonawcy   i   Inspektora   nadzoru.   W   szczególności   obmiary   będą 
przeprowadzane:

− przed częściowymi i ostatecznym odbiorem odcinków robót
− w czasie wykonywania robót zanikających
− przed zakryciem robót podlegających zakryciu
− w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach

Roboty   pomiarowe   do   obmiaru   oraz   nieodzowne   obliczenia   będą   wykonywane   w 
sposób  zrozumiały   i   jednoznaczny.  Wymiary   skomplikowanych  powierzchni   lub  objętości 
będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów lub w 
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formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów. Wzór załącznika będzie uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostki   obmiarowe   powinny   być   zgodne   z   jednostkami   określonymi   w   projekcie 
wykonawczym i w przedmiarze robót.

7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót są podane w KNR­ach oraz w KNNR­ach.

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia   i   sprzęt   pomiarowy zostaną   dostosowane  przez  Wykonawcę   i 
będą utrzymane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

Przed   rozpoczęciem pomiarów,  urządzenia   i   sprzęt   pomiarowy będą   zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Jeżeli wymagają badań atestujących, Wykonawca będzie posiadał 
ważne świadectwa legalizacji.

8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
− odbiór częściowy
− odbiór końcowy
− odbiór pogwarancyjny

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Zakres   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu   jest   omówiony   w   specyfikacjach 
szczegółowych.

Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu podlega na finalnej ocenie  ilości  i 
jakości wykonanych robót.

Odbioru należy dokonać  w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość  danej   części   robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca wpisem do  dziennika 

budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiór należy przeprowadzić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni.
Jakość i ilość będzie oceniana na podstawie pomiarów w odniesieniu do dokumentacji 

projektowej, SST i uprzednich ustaleń.
Uznanie   robót   za   wykonane   Inspektor   nadzoru   potwierdza   wpisem   do   dziennika 

budowy.

8.3. Odbiór częściowy

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych. 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór końcowy

8.4.1.Zasady odbioru końcowego   

Końcowy   odbiór   polega   na   finalnej   ocenie   rzeczywistego   wykonania   robót   pod 
względem ilości i jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem Inwestora. 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach budowy, licząc od dnia 
potwierdzenia   przez   Inspektora   nadzoru   zakończenia   robót   i   przyjęcia   dokumentów, 
wyszczególnionych w punkcie 8.4.2.

Odbioru   końcowego   robót   dokona   komisja   wyznaczona   przez   Zamawiającego   w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia  niepełnego wykonania  robót  w  tym wyznaczonych robót 
poprawkowych   lub   uzupełniających   lub   niewłaściwego   wykonania   robót   pod   względem 
jakościowym, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia nieznacznych wad jakościowych, nie mających większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru końcowego   

Podstawowym dokumentem jest  protokół  odbioru  końcowego  robót   sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do   odbioru   ostatecznego   Wykonawca   jest   zobowiązany   przygotować   następujące 
dokumenty:

(1) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi   w   toku   wykonywania   robót   oraz   geodezyjnymi   pomiarami 
powykonawczymi;

(2) protokoły wszystkich odbiorów częściowych;
(3) recepty i ustalenia technologiczne;
(4) dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały);
(5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych;
(6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów;
(7) dokumentację   na   wykonanie   robót   towarzyszących   oraz   protokoły   odbioru   i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
W   przypadku   niepełnego   przygotowania   dokumentacyjnego   do   przeprowadzenia 

odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą ustali ponowny termin odbioru 
końcowego robót.
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8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny polega  na ocenie   robót  związanych z  usunięciem wad,  które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym.

Odbiór   pogwarancyjny   będzie   dokonany   na   podstawie   oceny   wizualnej   obiektu   z 
uwzględnieniem zasad przedstawionych w punkcie 8.4.

9. Rozliczenie robót
Rozliczenia obejmują:

− roboty tymczasowe i towarzyszące,
− roboty budowlane.

Podstawą płatności jest:
− Cena   jednostkowa   grupy   pozycji   zawartych   w   kosztorysie   ofertowym   stanowiącą 

skończony element robót lub umowna kwota ryczałtowa podana przez Wykonawcę w 
jego ofercie i zaakceptowana przez Inwestora. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa 
uwzględnia wszelkie czynności, wymagania i badania techniczne, które składają się na 
wykonanie   przedmiotu   umowy,   dla   każdego   podlegającego   odbiorowi   elementu 
budowli.

− Protokół bezusterkowego odbioru końcowego.
− Faktura wystawiona przez Wykonawcę dla Inwestora.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmują:
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy;
− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami;
− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny;
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT.

10. Dokumenty odniesienia. Przepisy związane
­ Projekt budowlany i budowlano­wykonawczy pn. „Żmigród­otulina parku zabytkowego. 
Renaturyzacja układu wodnego w rejonie stawów zespołu pałacowo­parkowego” wraz z 
Informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

− Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST).
− Przedmiar robót.
− Normy i normatywy (podane w SST).
− Przepisy związane:

­ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 

­ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.­Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ) 
z późniejszymi zmianami. 

­  Ustawa o dostępie  do  informacji  o  środowisku    i   jego  ochronie  oraz  o ocenach 
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oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r.   (Dz.U. Bnr 109/2000 poz. 
1157)

­ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 
poz.163) wraz z późniejszymi zmianami. 

­ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych.

­ Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 20,12.1996r.  W sprawie warunków technicznych ,   jakim powinny odpowiadać 
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie  (Dez.U.97.21.111).

­   Wykonawcza Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 
marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami

­  Rozporządzenie  Ministra   Infrastruktury z  dnia  26.06.2002r.  w sprawie  dziennika 
budowy,  montażu   i   rozbiórki   tablicy   informacyjnej   oraz  ogłoszenia   zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 
953)

­­   Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   06.02.2003r.   w   sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych (Dz. U. z 
2003r. Nr 48 poz. 401).
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