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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU  ROBÓT 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się do wspólnych 
wymagań dla poszczególnych specyfikacji technicznych dotyczących odbioru i 
wykonania robót, które zostaną wykonane w ramach (kod.CPV 45212221 -1) 
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Barkowie. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 

Jako jeden z dokumentów przetargowych będzie miała zastosowanie przy 
wyborze wykonawcy robót w trybie zgodnym z Ustawą o zamówieniach publicznych 
w zakresie robót opisanym w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 

Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 
specyfikacjami szczegółowymi na niŜej wymienione roboty: 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty  
                     ziemne 
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie chodników 
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45232452-5 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu 
45112700-2 Roboty budowlane w zakresie kształtowania terenów 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi 
normami i zaleceniami Inwestora. 
 
1.4.1.   Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i 
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księgę obmiarów oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowych wraz ze 
specyfikacjami technicznymi.   

 
1.4.2    Dokumentacja projektowa 

 
� Dokumentacja projektowa załączona do dokumentów przetargowych i 

przekazywana oferentom będzie kompletna; zawierała będzie wszystkie 
podstawowe rysunki projektowe, których zakres uzgodniony z Zamawiającym 
moŜe obejmować równieŜ rysunki koniecznych detali. 

� Dokumentacja projektowa do przekazania Wykonawcy po wygraniu Kontraktu 
zostanie uzupełniona o wszelkie uzgodnienia niezbędne do wykonania prac 
objętych Kontraktem. 

 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

        technicznymi 
 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, 
a wymagania wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien 
niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do 
dokonania odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności wymiarów ich opis na rysunku jest waŜniejszy niŜ odczyt 
ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w tych dokumentach 
będą uwaŜane za wartości docelowe od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
robót, to takie materiały muszą być zastąpione innymi, a koszty związane z 
poprawkami ponosi Wykonawca robót 
 
1.4.4.   Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 
budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. Sam teren prowadzenia prac powinien być zabezpieczony przed 
dostępem osób trzecich. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca w razie konieczności przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt wygrodzeń poszczególnych etapów prac, 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osobom postronnym. 
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych. 
Tablice te będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym                                                             
stanie przez cały okres realizacji robót. Koszty zabezpieczenia terenu i informacji nie 
podlega odrębnej zapłacie i jest ponoszony przez Wykonawcę (wliczony w cenę 
kontraktową). 
 
1.4.5.   Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

� W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie 
budowy i w bezpośredniej odległości od niego. 

� unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających z przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego działania. 

� mieć szczególny wzgląd na lokalizację baz, składowisk i utrzymanie dróg 
dojazdowych 

� unikać zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych oraz powietrza 
� zabezpieczyć budowę przed moŜliwością powstania poŜaru 

 
1.4.6.   Ochrona przeciwpoŜarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, w miejscach prowadzenia prac i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Za wszelkie straty powstałe na skutek poŜaru spowodowanego przez działania 
Wykonawcy odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
 
1.4.7.   Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
prac ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
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przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. 
JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskać zgodę na 
uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.                                                                
Jeśli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.8.   Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i 
odpowiednich gestorów o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
niezbędnej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.4.9.   Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, Ŝeby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w naleŜytym stanie przez cały czas 
trwania robót wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie 
budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
ponoszone przez Wykonawcę (uwzględnione w cenie kontraktowej). 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały 
i urządzenia uŜywane do prowadzenia robót przez cały okres trwania umowy. 
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Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i                                                                 
jego poszczególne elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania 
robót, do momentu odbioru końcowego. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Nieznajomość wyŜej określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich 
skutkami. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował 
Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
konieczne dokumenty. 
 
1.5.   Materiały 
 
1.5.1.   Źródła uzyskania materiałów. 
 

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie (ewentualnie konieczne) świadectwa badań 
laboratoryjnych. 
 
1.5.2.   Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do wbudowania. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie 
będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy po za tymi, które 
zostały wyszczególnione w kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
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1.5.3.  Dostępność Inwestora do danych o pochodzeniu materiałów. 
 

Zamawiający ma prawo znać pochodzenie materiałów a Wykonawca jest 
zobowiązany udostępnić mu wszelkie dane o pochodzeniu materiałów, ich składzie 
oraz sposobie wytwarzania, łącznie z danymi od producenta danych wyrobów 
(materiałów). 
 
1.5.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. JeŜeli 
Zamawiający zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Zamawiającego. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
nie zapłaceniem. 
 
1.5.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich 
wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub po za terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
1.5.6.  Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują 
moŜliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie 
przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeŜeli będzie to wymagane do 
badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
1.6.      Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
wywrze niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność 
sprzętu musi gwarantować dobre jakościowo prowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
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określonym kontraktem na wykonanie prac. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
1.7.      Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportowych musi być dostosowana do rodzaju i ilości robót 
wymagających transportu i zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych środki transportowe muszą 
spełniać wymagania określone w Przepisach o Ruchu Drogowym. Wykonawca 
będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
1.8.  Wykonanie robót 
 
1.8.1.   Ogólne zasady wykonywania robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
wymaganiami dokumentacji projektowej, programem zapewnienia jakości, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wysokości oraz 
wielkości wszystkich elementów robót Następstwa błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wyznaczeniu robót zostaną, jeŜeli będzie tego wymagać 
Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych a takŜe w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
                                                                 
1.9.  Kontrola jakości robót 
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1.9.1.   Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem 
aby osiągnąć załoŜoną jakość wykonania prac. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i uŜytych 
materiałów oraz zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
sprzęt i zaopatrzenie. Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
1.9.2.   Pobieranie próbek. 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
gdy jakość kwestionowanych materiałów okaŜe się dobra, koszty tych badań 
pokrywa Zamawiający. 
 
1.9.3.   Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w specyfikacjach technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne, 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającemu. 
 
1.9.4.   Raporty badań. 
 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego                                        
zaaprobowanych. 
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1.9.5.   Badania prowadzone przez Zamawiającego 
 

Dla celów kontroli i zatwierdzenia Zamawiający jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy. 
 
1.9.6.   Aprobaty techniczne materiałów 
 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, 
Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia materiały wykonane na podstawie Polskich 
Norm, posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji oraz certyfikat lub 
świadectwo zgodności producenta z warunkami podanymi w specyfikacjach 
technicznych. 
Materiały posiadające certyfikaty, a urządzenia - waŜne legalizacje, mogą być badane 
w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z 
dokumentacją projektową, to takie materiały lub urządzenia zostanę odrzucone. 
 
1.10.    Dokumenty budowy 
 
1.10.1. Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robót. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
robót. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. Propozycje, uwagi i 
wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska wobec zapisu Zamawiającego. Załączane do dziennika budowy 
dokumenty w postaci załączników oznaczane będą kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Projektant moŜe wpisać się do dziennika budowy i Zamawiający jest zobowiązany                                                           
ustosunkować się do wpisu Projektanta. Projektant nie jest stroną w kontrakcie i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 
Do dziennika budowy wpisywać naleŜy w szczególności: 

� datę przekazania terenu budowy Wykonawcy 
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� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
� uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i 
     harmonogramów robót 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części robót 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w wykonywaniu prac z  
     wyszczególnieniem przerw wraz z ich powodami 
� uwagi i polecenia Zamawiającego 
� daty wstrzymania robót wraz z podaniem powodu wstrzymania 
� wpisy dotyczące zgłaszania i odbiorów robót zanikających 

 
1.11.   Obmiar robót 
 
1.11.1.Ogólne zasady obmiarów robót. 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla 
danego rodzaju robót, określonych w ślepym kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego 
o zakresie obmierzanych robót i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy 
dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiarów będą wpisywane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia całości prac. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą dla 
celów płatności na rzecz Wykonawcy określoną w kontrakcie. 
 
1.11.2.Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 

Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
mierzone w układzie pionowym lub poziomym wzdłuŜ linii osiowej, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy specyfika robót na to nie pozwala. 
Wszystkie wielkości muszą być podawane w jednostkach charakterystycznych 
określonych w ślepych kosztorysach, chyba, Ŝe Wykonawca uzgodni wcześniej z 
Zamawiającym inne jednostki charakterystyczne dla danego rodzaju robót. 
 
1.11.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiarów 
 robót będą zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt 

pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
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w dobrym stanie, przez cały okres trwania robót. 
 
1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiarów robót 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem 
robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany 
Wykonawcy robót. 
Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiaru 
robót podlegających zakryciu dokonuje się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione 
będą szkicami umieszczonymi na kartach stron księgi obmiarów. W razie braku 
miejsca, szkice te mogą być załączone do księgi obmiarów w formie załącznika, 
którego treść i wzór zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 
 
1.12.   Odbiór robót 
 
1.12.1.Rodzaje odbiorów robót. 
 

W zaleŜności od ustaleń specyfikacji technicznych, roboty mogą podlegać 
następującym etapom odbiorów, dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 

� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
� odbiór częściowy 
� odbiór ostateczny 
� odbiór pogwarancyjny 

 
1.12.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych prac, które w dalszym toku realizacji ulegają 
zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany w czasie umoŜliwiającym 
dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez konieczności hamowania 
ogólnego postępu prac. Odbioru robót dokonuje Zamawiający przy współudziale 
Wykonawcy. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie (wpisem do 
dziennika budowy) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
dokonany niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia 
go wpisem do dziennika budowy.                                                               
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 
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1.12.3. Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad określanych jak przy odbiorze 
końcowym robót. 
 
1.12.4. Odbiór ostateczny robót. 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru Końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem Zamawiającego o tym fakcie. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru ostatecznego Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych i 
uzupełniających. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających, lub nie zakończenia pełnego zakresu robót. Zamawiający 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
1.12.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robót. 
 

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące 
dokumenty: 

� dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami 
� uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń  
� recepty i ustalenia technologiczne 

          dzienniki budowy i księgi obmiarów                                                              
� wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 

specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości 
� certyfikaty zgodności i bezpieczeństwa wbudowanych materiałów 
� opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów 



                                       Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Barkowie                         str. 13 

        ZUB-P „Sport-Projekt” mgr inŜ. Zdzisław Postół, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Ściegiennego 23, tel. 606-415-022 

� sprawozdanie techniczne 
� geodezyjną dokumentację powykonawczą 
 

Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych lub uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 
 
1.12.5. Odbiór pogwarancyjny. 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest  za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich 
stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 
 
1.13.    Materiały 
 

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do wbudowania. 
Szacunkowe określenie materiałów podstawowych: 

� piasek 
� Ŝwir, 
� tłuczeń kamienny 
� geowłóknina 
� beton jamisty LB-15, beton B-15, B-20 
� obrzeŜa betonowe 30x8 cm, kostka betonowa grub. 6 cm – szara  
� obrzeŜa betonowe 8x30 cm z nakładką gumową 
� nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa 
� sprzęt sportowy 
� piłkochwyty 
� ogrodzenie 
� ławki parkowe, kosze na śmieci. 

                                                                
1.14.    Sprzęt budowlany 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w niniejszym opracowaniu: 
Część 1 - Wymagania ogólne, pkt. 1.6. 
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Szacunkowe określenie sprzętu: 
� ładowarko-koparka 
� samochód samowyładowczy 10 t,  
� walec wibracyjny samojezdny 
� walec statyczny samojezdny 
� wibrator powierzchniowy (zagęszczarka) 
� rozkładarka do nawierzchni poliuretanowych 
� natryskarka do nawierzchni poliuretanowych 
� elektronarzędzia 

Dopuszcza się stosowanie innego sprzętu niŜ wymieniony po uzgodnieniu tego z 
Zamawiającym. 
 
1.15.    Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewoŜonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
1.16.    Podstawa płatności. 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona miedzy 
Wykonawcą i Zamawiającym cena ryczałtowa za całość robót objętych kontraktem. 
 
1.17.  Przepisy związane 
 

� warunki kontraktu  
� dane kontraktowe 
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2.         CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
 

W części szczegółowej omówione zostaną poszczególne elementy robót z 
uwzględnieniem n/w składowych ustawy z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202 
poz. 2072) jak: 
 

– Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami                                                               

          dostawy, składowaniem i kontrolą jakości – poszczególne    wymagania   
          odnosi się do postanowień norm 

� Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością. 

� Wymagania dotyczące środka transportu 
� Wymagania dotyczące wykonania robót 
� Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem końcowym 

wyrobów i robót budowlanych. 
� Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
� Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
� Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
� Dokumenty odniesienia 

2.1     Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę    i   
roboty towarzyszące ( CPV 45100000-8 ) 

2.1.1 Dokumenty odniesienia: 

� Przedmiar robót 
� Projekt budowlano – wykonawczy. 
� RMBiPMB z 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano - montaŜowych. 
� Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych 
� Polskie Normy 
� Atesty i aprobaty techniczne 

2.1.2 Roboty Przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych naleŜy dokonać wytyczenia linii obiektów i 
zabezpieczenie stałych punktów pomiarowych. Wytyczenie powinno być oznaczone 
na ławach ciesielskich lub podobnych urządzeniach zamontowanych trwale poza 
obszarem wykonywanych robót.          



                                       Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Barkowie                         str. 16 

        ZUB-P „Sport-Projekt” mgr inŜ. Zdzisław Postół, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Ściegiennego 23, tel. 606-415-022 

 
� Teren budowy naleŜy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed wejściem 

na plac budowy niepoŜądanych osób. 
� Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 
montaŜowych i rozbiórkowych oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

� Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować 
sprzętem stosownym do zakresu wykonywanych robót. Jako środek transportu 
zaleca się zastosowanie Ładowarki kołowej typu Caterpillar, bądź Ostrówek. 

� Odbiór robót polega na sprawdzeniu zabezpieczenia i oznakowania placu 
budowy oraz zgodności zakresu wykonanych robót z przedmiarem i 
dokumentacją techniczną. 

� Rozliczenie robót - zgodnie z harmonogramem opracowanym przez 
Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora. 

2.2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej ( CPV 
45000000-7 ) 

2.2.1 Dokument odniesienia : 

� Przedmiar robót 
� Projekt budowlano – wykonawczy. 
� RMBiPMB z 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych. 
� Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. 
� PN - 68 B-06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 
� BN-648933-02 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
� Atesty i aprobaty techniczne. 

2.2.2 Roboty Ziemne. 

� Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy dokładnie zapoznać się z 
dokumentacją projektową, a w szczególności z projektem zagospodarowania 
terenu na którym naniesiono uzbrojenie terenu. 

� Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zaleŜności od 
wielkości robót, głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju                                                        
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gruntu oraz posiadanego sprzętu. 
� W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego zaleca się wykonanie 

ręcznego kontrolnego wykopu poprzecznego w celu dokładnego zlokalizowania 
urządzenia i zapobiegnięcia jego uszkodzenia. 

� W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe 
lub szczątki archeologiczne naleŜy przerwać roboty i powiadomić inwestora i 
władze konserwatorskie. 

� W razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę roboty naleŜy 
przerwać i niezwłocznie powiadomić o tym inwestora w celu ustalenia 
odpowiedniego sposobu zabezpieczeń. 

� Powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem w kierunku 
odwodnienia tak aby umoŜliwić łatwe odprowadzenie wody. 

� Materiał podłoŜa naturalnego powinien stanowić nienaruszony grunt rodzimy 
naturalnej wilgotności odwodniony stale lub na okres budowy. 

� Badania wykopów otwartych o ścianach pionowych bez obudowy 
przeprowadza się poprzez oględziny zewnętrzne sprawdzając czy występują 
wody gruntowe. 

� Badania szerokości wykopu mierzy się z dokładnością do 0,10 m przy pomocy 
taśmy stalowej. 

� Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającą nienaruszalność struktury 
sprawdza się za pomocą niwelatora i łaty niwelacyjnej z dokładnością do l cm. 

Badania kontrolne obejmują  : 

� sprawdzenie równości, pochyleń podłuŜnych i spadków poprzecznych podłoŜa, 
� sprawdzenie zagęszczenia gruntu podłoŜa, 
� sprawdzenie wymiarów poziomych obiektu, 
� sprawdzenie technicznych dokumentów kontrolnych. 

2.2.3  Podbudowy mineralne. 

� Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom 
związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością. 

� PodłoŜe powinno mieć wymagane spadki podłuŜne i poprzeczne. 
� Wskaźnik zagęszczenia podłoŜa powinien być nie mniejszy od 0,95 

zagęszczenia maksymalnego określonego metodą normalną wg PN-59 / B -
04491 - dla warstwy odsączającej. 

� Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > do 20 mm określenie                                            
wskaźnika zagęszczenia staje się niemoŜliwe dlatego podbudowę z kruszywa 
łamanego naleŜy skontrolować przez sprawdzenie zgodności modułu 
odkształcenia z wymogami podanymi w tab. 2 BN 64/8933-02. 
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� Dla boisk sportowych i chodników przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki. 
�
 Dla nawierzchni lekkiej ugięcie nie powinno przekroczyć 1,3 mm, a moduł 

odkształcenia powinien wskazywać powyŜej 1000 kG/cm2 

� Podbudowa powinna być tak wyprofilowana aby po przyłoŜeniu łaty długości 3 
m równolegle do osi obiektu prześwity pomiędzy powierzchnią podbudowy i 
łatą nie przekraczały 1,5 cm 

� Odchylenie rzędnych profilu podłuŜnego nie powinno przekraczać ± 2 cm 
� Odchylenie spadków dwustronnych i jednostronnych nie powinny przekraczać 

0,5% 
� Nierówność podbudowy w przekroju poprzecznym nie powinna przekraczać  l 

cm 
� Grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu powinna być nie mniejsza od 

projektowanej. 
– Geowłókninę o gramaturze podanej w projekcie naleŜy rozłoŜyć na minimum 

30 cm zakładkę. Powierzchnia po ułoŜeniu powinna być równa i wolna od 
sfałdowań. 

 
Badania materiałów : 

 
� Uziarnienie kruszywa moŜna sprawdzić za pomocą analizy sitowej wg 

PN-59/B-06714 
� Badania w czasie budowy polegają na makroskopowym sprawdzaniu jakości 

kruszywa na bieŜąco w miarę postępu robót wg PN-55/B-0482 
� Sprawdzenie gramatury geowłókniny 

          Sprawdzenie partii wyrobu z deklaracją zgodności                                                                      

     Badania kontrolne obejmują  : 

� sprawdzenie równości  pochyleń podłuŜnych i spadków poprzecznych 
podbudowy, 

� sprawdzenie jednolitości i uziarnienia kruszywa,           
� sprawdzenie wilgotności materiału, 
� sprawdzenie zakładów i powierzchni geowłókniny,                                                           
� sprawdzenie zagęszczenia podbudowy,                                                              
� sprawdzenie grubości poszczególnych warstw i całej podbudowy, 
� sprawdzenie wymiarów poziomych podbudowy i jej obramowania, 
� sprawdzenie technicznych dokumentów kontrolnych. 
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2.2.4   Podbudowa betonowa 

- Podbudowa betonowa z betonu jamistego LB-15, F25, W0 zgodnie z PN-91/B-
06263 przepuszczalnego dla wody gr. 10 cm 

- Przykładowy skład mieszanki betonu jamistego na 1 m3 : cement portlandzki 
“35”- 280 kg, popiół lotny – 30 kg, Ŝwir 4-8 mm – 900 kg, Ŝwir 8-16 mm-700 kg, 
napowietrzacz Adiment LPS-A – 0,14 kg, woda – 140 l. 

- Podbudowa betonowa wykonywana sposobem ręcznym bez wibrowania z 
uwałowaniem lekkim walcem ręcznym, beton rozprowadzany po profilach 
stalowych. 

-PodłoŜe musi być czyste, jednorodne, bez ubytków, suche. Pył i luźne nie 
związane fragmenty muszą być usunięte. 

- Okres dojrzewania betonu jamistego minimum 2 tygodnie. 

- Wilgotność podłoŜa nie większa niŜ 3 % 

- Tolerancja nierówności podłoŜa – odchylenie nie większe niŜ 5 mm na    łacie 
dwumetrowej w kaŜdym miejscu, odchylenie całej płaszczyzny ± 5 mm od   
poziomu projektowanego. 

Badania materiałów. 

– Przed dostawą betonu jamistego naleŜy Ŝądać od wytwórcy wykonania próbek 
kontrolnych celem właściwego doboru jego składników.                                                          

- Badania kontrolne obejmują : 

- sprawdzenie tolerancji nierówności podłoŜa, 

- sprawdzenie wilgotności podłoŜa, 

- sprawdzenie jednorodności podłoŜa 

     - sprawdzenie technicznych dokumentów kontrolnych.           

2.2.5   Nawierzchnia poliuretanowa 

 
      Projektuje się dwuwarstwową syntetyczną nawierzchnię poliuretanową  
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      przepuszczalną dla wody gr. minim. 13 mm na podbudowie betonowej 
      z betonu jamistego. 
      Warstwę podkładową stanowi mata gumowa gr. minim. 11 mm wykonana z  
      mieszanki czarnego granulatu gumowego fr. 1÷4 mm, połączonego z klejem                                   
      poliuretanowym, układana maszynowo za pomocą rozkładarki do                                             
      nawierzchni syntetycznych. 
      Część uŜytkową stanowi bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna                                                                
      dla wody gr. mini. 2 mm z mieszanki systemu poliuretanowego i granulatu 
      EPDM fr. 0,5÷1,5 mm (grula EPDM z pierwotnej produkcji, barwiony w masie,  
      nie barwiony), wykonana metodą wysokociśnieniowego natrysku.         
      Kolor nawierzchni ceglasty, zielony i niebieski, zgodnie z rysunkiem  
      kolorystyki.  
      Linie malowane systemową farbą poliuretanową. 
 
      Nawierzchnia syntetyczna bieŜni winna być odporna na kolce butów 
      lekkoatletycznych. 
      MontaŜ nawierzchni winna wykonywać firma posiadająca autoryzację  
      producenta systemu poliuretanowego zgodnie z wydaną przez niego 
      instrukcją.  
                                                              
      Projektowane poliuretanowe nawierzchnie sportowe winny posiadać nie  
      gorsze parametry techniczne niŜ : 
 

– wytrzymałość na rozciąganie - ≥ 0,75 MPa 

– wydłuŜenie względne przy zerwaniu – ≥ 60 %, 

– wytrzymałość na rozdzieranie - ≥ 110 N 

– ścieralność   - ≤ 0,09 mm, 

– przyczepność do podkładu betonowego - ≥ 0,60 MPa 

Dopuszcza się zastosowanie systemowych nawierzchni sportowych o parametrach 
takich samych, lepszych bądź zbliŜonych do projektowanych. 

Przez określenie parametrów zbliŜonych do projektowanych naleŜy rozumieć 
parametry techniczne odbiegające standardem maksymalnie o 5 % od 
wymaganych w projekcie w kierunku ich pogorszenia.  

Wskazane jest aby wykonawca realizujący zadanie wykazał się doświadczeniem w 
wykonywaniu nawierzchni poliuretanowych typu natryskowego w łączonej 
kolorystyce (tzn. wykonał nawierzchnię tego typu przynajmniej w dwóch 
kolorach). 

Oferowana przez Wykonawcę nawierzchnia winna posiadać :  

- badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobatę techniczną ITB, 
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lub rekomendację techniczną ITB, lub wyniki badań specjalistycznego 
laboratorium badającego nawierzchnie sportowe, np. Labosport 

- kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, 

- atest PZH lub równowaŜny dokument, 

- autoryzację producenta wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję 
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię i 
zapewnieniem dostarczenia oryginalnych materiałów systemowych. 

    Badania kontrolne obejmują : 

� sprawdzenie równości nawierzchni, 
� sprawdzenie pochyleń podłuŜnych i spadków poprzecznych, 
� sprawdzenie grubości nawierzchni,                                                                                                                       
� sprawdzenie chłonności nawierzchni, 
� sprawdzenie wymiarów poziomych obiektu, 
� sprawdzenie technicznych dokumentów kontrolnych.                                                              

                                                                                                                                                                                            
2.2.6 Urządzenia sportowe 

 
    - Boisko wielofunkcyjne - o wymiarach 26,00x44,00 m = 1.144,00 m2, z  
                                            nawierzchnią syntetyczną poliuretanową zawierające  : 
  

boisko piłki ręcznej : o wymiarach 20,00x40,00 m, ulokowane centralnie                                                   
wyznaczone liniami szer. 5 cm w kolorze białym, malowanymi farbą 
poliuretanową, wyposaŜone w bramki stalowe o wymiarach 3,00x2,00 m z 
siatkami polietylenowymi. Wymiary zgodnie z rysunkiem szczegółowym 

           projektu.                                                     
 

dwa boiska do koszykówki : boisko o wymiarach 14,00x24,00 m,  
ulokowane poprzecznie, wyznaczone liniami szer. 5 cm w kolorze Ŝółtym,  
malowanymi farbą poliuretanową, wyposaŜone w stojaki stalowe cynkowane,  
jednosłupowe o wysięgu 1,60 m  z tablicami laminatowymi o wymiarach  
1,05x1,80 m z regulacją wysokości, obejmami wzmocnionymi z siatką  
łańcuszkową. 
Wymiary zgodnie z rysunkiem szczegółowym projektu, 
 
dwa boiska do siatkówki : boisko o wymiarach 9,00x18,00 m, ulokowane   

           poprzecznie, wyznaczone liniami szer. 5 cm w kolorze niebieskim,  
           malowanymi farbą poliuretanową, wyposaŜone w słupki aluminiowe z  
           regulacją wysokości i mechanizmem naciągu siatki – demontowalne z deklami  
           do zaślepienia nawierzchni oraz siatki turniejowe z antenkami. Wymiary  
           zgodnie z rysunkiem szczegółowym projektu, 



                                       Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Barkowie                         str. 22 

        ZUB-P „Sport-Projekt” mgr inŜ. Zdzisław Postół, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Ściegiennego 23, tel. 606-415-022 

 
-  BieŜnia  : projektuje się bieŜnię lekkoatletyczną prostą - 60 m, 2-torową  
   o długości 71,5 m i szerokości 2,70 m, BieŜnia składa się z sektora startu dł. 1,5 m,  
   sektora biegu dł. 60,00 m i sektora wybiegu ( hamowania ) dł. 10,00 m.  
   Nawierzchnia bieŜni syntetyczna poliuretanowa w kolorze ceglastym z  
   wydzielonymi białymi liniami szer. 5 cm dwoma torami biegu szerokości 1,22 m.  
   Linie malowane farbą poliuretanową w kolorze białym z numeracją torów. 
   BieŜnia wyposaŜona w dwa bloki startowe treningowe. 
   Wymiary bieŜni zgodnie z rysunkiem szczegółowym. 
   Powierzchnia bieŜni 193,05 m2. 

                                                      
-  Skocznia w dal : projektuje się skocznię w dal z rozbiegiem o długości    
   30,00 m, szerokości 1,5 m i zeskocznią o wymiarach 3,00 x 8,00 m.   
   Rozbieg skoczni o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w kolorze 
   ceglastym, tor rozbiegu szerokości 1,22 m wyznaczony białymi liniami szer. 5 cm.  
   Zeskocznia wypełniona piaskiem. 
   Rozbieg wyposaŜa się w belkę do odbicia o wymiarach 1,22x0,20  którą naleŜy  
   zamontować w odległości 1,00 m od bliŜszej krawędzi zeskoczni. 
   Belka demontowalna z zaślepką o nawierzchni poliuretanowej toŜsamej z  
   rozbiegiem, w kolorze nawierzchni rozbiegu. 
   Powierzchnia rozbiegu – 45,00 m2. 
   Powierzchnia zeskoczni  - 24,00 m2. 
 
   2.2.7  Odwodnienie płyty boiska 
  
   Ze względu na chłonność gruntu i przepuszczalność konstrukcji nawierzchni  
   urządzeń sportowych, odwodnienie ich odbywać się będzie z zastosowaniem  
   drenów rozsączających Ŝwirowych, wspomaganych geowłókniną separacyjno  
   filtracyjną.  
   Odwodnienie nawierzchni utwardzonych odbywać się będzie w sposób  
   naturalny poprzez poprzeczne spadki o wysokości 1 % w kierunku posesji  
   Inwestora. 
 
   Dreny Ŝwirowe w otulinie z geowłókniny.      
   Geowłókninę naleŜy układać z zakładem min 30 cm. 
 
   Geowłóknina winna spełniać następujące parametry techniczne : 
    - materiał – geowłóknina nietkana – igłowana, 
    - wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny - ≥ 130 l/s/m2, 
    - wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie - ≥ 2 l/godz/m2, 
    - grubość geowłókniny - ≥ 0,6 mm, 
    - masa powierzchniowa geowłókniny – ≥ 100 g/m2 
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Kruszywo sączków Ŝwirowych winno spełniać następujące parametry techniczne : 
        -   materiał – kruszywo pochodzenia naturalnego nie lasujące się,  
        -   uziarnienie – 8 – 32 mm 
    DrenaŜ wykonać zgodnie z rysunkiem nr 4 – odwodnienie. 

 
 Badania kontrolne obejmują : 
 
– sprawdzenie parametrów geowłókniny, 
– sprawdzenie parametrów kruszyw, 
– sprawdzenie prawidłowości zakotwień geowłókniny                                                         
– sprawdzenie spadków rur drenarskich i geowłókniny. 
 
2.2.8  UłoŜenie obrzeŜy betonowych 

 
Powierzchnię urządzeń sportowych naleŜy ograniczyć obrzeŜami betonowymi 
8x30cm. Zeskocznia skoczni w dal ograniczona obrzeŜami betonowymi 8x30 cm z 
nakładką gumową prefabrykowaną. 
 
ObrzeŜa  naleŜy układać na ławie betonowej B-15  z oporem . Rodzaj ławy i jej 
parametry naleŜy dobrać stosownie do projektowanych parametrów oraz warunków 
geotechnicznych. W ławach betonowych konieczne jest wykonanie co 50 m szczeliny 
dylatacyjnej o szerokości 25 mm, którą naleŜy wypełnić elastyczną masą do spoin. 
Ustawienie obrzeŜy na ławach betonowych naleŜy wykonać na zaprawie cementowo-
piaskowej od 1-2 do 1-6, której grubość winna wynosić 3 cm po zagęszczeniu. 
UmoŜliwia to niezaleŜne odkształcenie się krawęŜników i ławy spowodowane 
róŜnicami temperatur w róŜnych porach roku i bezpośrednim nasłonecznieniu 
krawęŜników. 
Przy układaniu obrzeŜy naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie pomiędzy 
nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mieć 5 mm.    
Pozostałe warunki techniczne ustawiania obrzeŜy, nie ujęte w niniejszym 
opracowaniu, naleŜy realizować w oparciu o normę BN-64/8845-02.,.KrawęŜniki 
uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru". 
 
2.2.9 UłoŜenie kostki brukowej betonowej   
 
Kostkę brukową naleŜy układać na podsypce tak aby zachować szczeliny 2-3 mm 
pomiędzy poszczególnymi elementami. Kostka brukowa moŜe spełniać                                                                  
wymagania wytrzymałości i trwałości tylko w przypadku prawidłowo wykonanych 
spoin. Do właściwego przenoszenia obciąŜeń nawierzchni konieczna jest właściwa 
spoina której wielkość określono powyŜej. Kostki sąsiednie nie powinny przylegać 
do siebie, podczas układania szczeliny winny                                                              
być na bieŜąco wypełniane piaskiem płukanym o uziarnieniu 0-1.5 mm. Po 
zaspoinowaniu szczelin nawierzchnię naleŜy dokładnie zamieść a następnie ubić 
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wibratorem płytowym z osłoną gumową. Powierzchnię ułoŜonej kostki naleŜy 
ubić dwukrotnie w prostopadłych do siebie kierunkach co spowoduje całkowite jej 
zaklinowanie. W razie potrzeby spoiny dopełnić piaskiem poprzez jego zamiatanie. 
Pozostałości piasku naleŜy zmieść z wykonanej nawierzchni. 
 
Badania kontrolne obejmują : 
 
– zgodność przekroju poprzecznego i podłuŜnego z projektem 

róŜnica pochyleń poprzecznych w stosunku do projektu max 0,5 %, 
nierówności w przekroju podłuŜnym nie powinny przekraczać 10 mm, 
dopuszczalne odchylenia grubości podsypki wynoszą 2 cm 

– warunki odbioru powinny być zgodne z PN-59/S-96019 
 
2.2.10 Piłkochwyty 
 
Projektuje się trzy piłkochwyty, dwa zabramkowe boiska piłki ręcznej  
wysokości h=6 m i długości L=26 m oraz piłkochwyt wzdłuŜ boiska od strony  
północnej (za chodnikiem), wysokości h=6 m i długości L=40 m.  
Piłkochwyty z siatki polipropylenowej gr. 4,7 mm o oczkach 10x10 cm,  
zawieszonej na słupach stalowych.       
Słupy stalowe z profili zamkniętych 80x80x3 mm, siatka zawieszona za pomocą linki 
stalowej cynkowanej gr. 4 mm, napiętej za pomocą śrub rzymskich . 
Zastrzały słupów skrajnych z profili zamkniętych 60x60x3 mm. 
Słupy w fundamentach betonowych B-20 średnicy  30 cm posadowione na  
głębokości 1,0 m. 
Wszystkie elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo. 
Piłkochwyty wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.                          
Wykonawca moŜe zastosować inne rozwiązanie systemowe piłkochwytów  
sportowych, spełniające w/w załoŜenia i odporne na uderzenia piłki. 
 
Badania kontrolne obejmują : 
 
– sprawdzenie przekrojów konstrukcji, 
– sprawdzenie powłoki antykorozyjnej, 
– sprawdzenie pionowości, 
– sprawdzenie zakotwienia słupów, 
– sprawdzenie mocowań siatki, 
– sprawdzenie technicznych dokumentów kontrolnych. 
 
2.2.11 Ogrodzenie obiektu  

 
Projektuje się ogrodzenie obiektu od strony południowej (wzdłuŜ rowu) i wschodniej 
obiektu szkoły. Ogrodzenie istniejące od strony wschodniej obiektu szkoły naleŜy 
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rozebrać. Konstrukcja ogrodzenie typowa panelowa, stalowa, wysokości 2,00 m  
i długości 160,00 m. Ogrodzenie stalowe systemowe. Panele z mat kratowych o  
oczkach 5x20 cm. Pionowo - pręty gr 5 mm w rozstawie co 5cm, poziomo ceowniki  
– zimnogięte 20x8x2 mm w rozstawie co 20 cm. 
Maty zawieszone na słupach z profili zimnogiętych 60x40x3 mm.   
Słupy w fundamentach betonowych z betonu B-20 o przekroju Ø 30 cm  
posadowionych na głębokości 1,00 m poniŜej poziomu terenu. 
Ogrodzenie wyposaŜone w bramę techniczną szerokości 4,00 m. Słupy przybramowe 
z profili stalowych 80x80x3 m 
Ogrodzenie z cokołem betonowym, prefabrykowanym systemowym wysokości 30  
cm; 10 cm wkopanym w ziemię, 20 cm wystającym. 
Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo. 
 
2.2.12 Ławki i kosze na śmieci 

 
Ławki i kosze na śmieci naleŜy montować zgodnie z instrukcją ich producenta 
 
Badania kontrolne obejmują : 
 
– sprawdzenie stabilności montaŜu, 
– sprawdzenie zgodności montaŜu z instrukcją, 
-   sprawdzenie ilości zamontowanych urządzeń z projektem.    
   
2.2.13 Zieleń 

 
Tereny wolne od urządzeń sportowych, bądź zniszczone prowadzonymi robotami 
budowlanymi, projektuje się zazielenić trawnikami wykonanymi metodą siewu.  
Trawniki naleŜy wykonać wg. następującego układu konstrukcyjnego : 
       -  nawierzchnia trawiasta wykonana metodą siewu, 
       -  humus gr. 5 cm, 
       -  ziemia urodzajna gr. 10 cm. 
 
Materiały : 
 
Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskania, powinna posiadać      
następujące charakterystyki : 
       - ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót  
          budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m  
          wysokości, 
       - ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie  
         moŜe być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub  
         zanieczyszczona chemicznie. 
Humus winien być zakupiony od profesjonalnego producenta, nie zanieczyszczony, 
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pochodzący z pryzm kompostowych. 
      
Wykonanie robót : 
 
Przed przystąpieniem do wykonania trawników naleŜy cały teren rozplantować i 
wyrównać. 
Przygotowany i oczyszczony teren naleŜ przykryć ziemią urodzajną gr. 10 cm. 
Na przygotowaną, oczyszczoną i wyrównaną warstwę ziemi urodzajnej rozłoŜyć 
warstwę humusu gr 5 cm z lekkim ubiciem ręcznym lub mechanicznym. 
Na tak przygotowane podłoŜe naleŜy wysiać trawę. 
Tak załoŜony trawnik naleŜy pielęgnować przez podlewanie a po wzroście trawy 
koszenie. 
Uwaga: do obowiązków wykonawcy naleŜy pielęgnowanie trawy tzn. nawadnianie i 
koszenie do momentu przekazania obiektu Inwestorowi. 
 
Zaleca się aby trawnik wykonywała profesjonalna firma zieleniarska.                                                     
                                                        
3.   Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych 

  oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem 
  transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
  jakości. 

 
•   POLIURETANY 
 
Wyroby wchodzące w skład zestawów, objętych Aprobatą powinny być dostarczane 
w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i                                                           
 transportowane zgodnie z instrukcją Producenta, w sposób zapewniający 
niezmienność ich właściwości technicznych. Do kaŜdego opakowania powinna być 
dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: 

� nazwę i adres producenta, 
� nazwę wyrobu, 
� datę produkcji i termin przydatności do uŜycia, 
� masę netto, 
� oznakowanie wymagane przez rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 

oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych (Dz.U. Nr 140/2002, póz. 1173), 

podstawowe zasady i warunki stosowania z uwzględnieniem zapisów Atestu 
Higienicznego, Aprobaty Technicznej ITB,                                                        

� nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie,  
� znak budowlany. 
Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z 
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji                                                        
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zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych                                                         
do obrotu i stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/1998, póz. 728). 

                                                                                                                           
4. Uwagi i zalecenia końcowe 

 
- Zwracam szczególną uwagę na sieci znajdujące się na przedmiotowym  
        terenie. 
- Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać niezbędne atesty i 
        aprobaty. 
- Po zakończeniu prac budowlanych teren naleŜy doprowadzić do stanu 
        pierwotnego. 
- W razie zaistnienia wątpliwości co do sposobu prowadzenia robót, 
        wykonawca powinien skontaktować się z projektantem. 
 
 
             Opracował : mgr inŜ. Zdzisław Postół 
 
 
 
 
 
 


