ST 00.00
Wymagania ogdlne

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 — ,, Wymagania ogélne”, odnosi si¢ do wymagafi wspdlnych dla

poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktdre zostang
wykonane w ramach :

OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO NA ZADANIE
»~BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
NA TERENIE GMINY ZMIGROD W MIEJSCOWOSCI
ZMIGROD UL. WROCELAWSKA”

1.2. Zakres stosowania ST.

Jako czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacie Techniczne nalezy
odezytywaé i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1,

1.3. Zakres robét obje¢tych ST.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowal w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST.00.00. Wymagania ogdlne.
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ST.IE.11, Budowa o$wietlenia drogowego
{ LYAR BRE
'{ b o ‘)§

1.4. Okreslenia podstawowe .

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco :
1.4.5. Dziennik budowy

— opatrzony pieczgcig zamawiajgcego zeszyt, Z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych

odbioréw robot, przekazywania polecett i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem
nadzoru, Wykonawcy i Projekiantem.

1.4.7. Budowa

— wykonywanie obicktu budowlanego w okredlonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

1.4.8. Kierownik budowy

— osoba wyznaczona przez Wykonawee, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Roboty budowlane

— budowa, a takZe prace polegajace na montazu rozbidree lub remoncie obiektu budowlanego.

1.4.11. Teren budowy

— przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zaplecza budowy.
1.4.12. Ksiega obmiaru

— akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawcg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczed, szkicow i

ewentualnie dodatkowych zalacznikow; wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

1.4.13. Materialy

— wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakeeptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.14. Dokumentacja budowy

— pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
materialéw koncowych i czgsciowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzka obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu —

takze dziennik montazu.

1.4.15. Dokumentacja powykonawcza
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~ dokumentacia budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyinymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. Aprobata techniczna

— pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnoé do stosowania w
budownictwie,

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnosé

- zgodno$é wykonywania robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie

zostal okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

robdt budowlanych.

1.4.18. Polecenia Inspektora nadzoru

- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.19. Projektant

- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4,20. Pozwolenie na budowg¢

— decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.21. Rysunki

— czgé¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.4.22. Slepy kosztorys

— wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoéei technologicznej ich wykonania.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspohzgdne punktow
gtdwnych obiektu oraz reperéw, Dziennik budowy i Ksigge obmiaru robot oraz |1

egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

1.5.2.1.Dokumentacja Projektowa zalaczona do dokumentéw przetargowych:
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1.5.2.1.1. Opisy techniczne,

1.5.2.1.2. Rysunki.

Rysunki zawarte w Dokumentacjach Przetargowych pozwalaja na okredlenie lokalizacji i
charakteru robét, i sa wystarczajace do ich wykonania.
Dokumentacja zawiera:

1. Opis techniczny

2. Obliczenia techniczne

3. Rysunki

1.4.3. Zgodnos$¢ robdt z Dokumentacja Projektowy i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane przez Inspektora
Nadzoru wymagania dlaWykonawcy stanowia czg$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcey tak jakby zawarte byly w calej
Dokumentacii.
W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujgca
kolejno$¢ ich waznosci:
I) Specyfikacje Techniczne
2) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac bleddw lub opuszczest w Dokumentach Kontraktowych, a o

ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich

poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow .

Wszystkie wykonane roboty i materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST,

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za wartoscei docelowe, od ktorych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i

elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami,a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszezalnego podziatu

tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa fub

ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakodé elementu budowli, to takie materialy zostang

niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy .

W czasie trwania budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace oraz dojazd do placu budowy. Wykonawca

zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych znakéw, dla ktorych jest to

nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z

Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest

wiaczony w ceng kontraktowa.

1.4.5. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, w czasie
trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umies$¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktdre majg byé wykonane w zakresie polozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru, wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O
fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze i bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkie;
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbacd, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.,

Uznaje sig, Ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagai okre$lonych powyzej nie
podlegaja zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kosztorysowe;j,

1.4.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie urzadzenia i materialy uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas do momentu odbioru koncowego.

1.4.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiagzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz prezpisy i wytyczne, ktore saw jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podezas prowadzenia robdt.
Wykonanwca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypehiienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne stosowne dokumenty.

2. Materialy
2.1 Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem , zachowaly swoja jakosé i whadciwosc do
robét i byly dostgpne do kontroli przez Inspektor nadzorua.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspekforem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

3. Sprz¢t.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego sprzgtu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy
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lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosei do pracy.
Bedzie on zgodny z normami dotyczacymi ochrony §rodowiska i przepisami dotyczgcymi ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowani.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transporu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot i wlasnoéci przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzei na osie i innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robét.

Ogdine zasady wykonania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
stosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnoéé z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosei
wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang , jesli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzorn, poprawione przez
Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokodei przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoséci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakeie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji [nspektor nadzoru uwzglgdni wyniki
badan materialdow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace pray produkeji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZba zatrzymania robdt, Skutki
finansowe z tego tytulu porosi Wykonawca,

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zalozong jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng pelng kontrolg robét i jakosei

materiafow., Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiardw lub badah. Wykonawca powiadomi Inspektor nadzorua o rodzaju,
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru.
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6.3 Atesty jakoéci materialéw

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy
ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialéw dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiada¢ atest okredlajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodno$é ich wladciwodei z ST to takie materialy zostana odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik budowy,

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy b¢da dokonywane na bierzgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpicczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda
czytelne , dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden po
drugim , bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcey i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakohiczenia poszezegdinych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét zanikowych, ulegajacych zakryciu, czgéciowych i
koncowych odbiordéw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczgce czynnosei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- wyniki préb poszezegdinych elementéw budowli z podaniem , kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
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6.4.2, Ksi¢ga obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postegpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym slepym kosztorysie i wpisuje do ksiggi obmiaru,

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentdw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych w punktach 6.8.1. do 6.8.3. nastgpujace
dokumenty :

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencjg na budowie.
6.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot.

7.1.0golne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym slepym kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru,

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilodeiach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wedtug konstrukeji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czgstosceia wymaganag przez Wykonaweg lub
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreflania ilosci robot i materiatow,

Diugosci i odlegtoéci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowej.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgéciowym lub koficowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robét. Obmiar robdt
zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeinione
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odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksigdze obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzory,
8. Odbidr rebot,

8.1.Rodzaje odbioréw roboét.

W zaleznoéci od ustaleft odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspekior nadzoru przy udziale Wykonawcey :

a) odbiorowi robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2.0dbiér roboét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesic realizacji ulegng zakryciu.
Podczas odbioru robét zanikowych nalezy sprawdzic:

* typ i przekrdj kabla,

* sposdb utozenia kabla, a w szezegdlnoéci: glebokos$¢ zakopania, rodzaj gruntu, sposob
wykonania skrzyzowan i zblizen z innymi urzadzeniami podziemnymi, sposéb
przykrycia linii kablowej, spos6b wykonania przepustow, sposdb oznakowania linii
kablowej, sposéb wykonania zapaséw kabla,

Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robodt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i
Jjednoczesnym powiadomieniem Inspektor nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektor nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy.

Odbidr czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosei wykonanych czesei robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4.0dbiér koncowy robét.

Odbior konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbi6r koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 8.5

Odbioru koficowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspekior nadzoru i Wykonawcey. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektows i ST.
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W toku odbioru koficowego robdt komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robot zanikowych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych fub robdt uzupetniajgecych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekty i
bezpieczefstwo ruchu, komisja dokona potracent, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5.Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzadzony wedlug ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbiotu konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektows z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikowyceh i

ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw,

- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcea wyznaczy ponowny
termin odbioru koficowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub
uzupelniajace bedg zestawione wedhug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.6.0dbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym,

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

ST.IE.11.

Budowa oswietlenia drogowego.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
o$wietlenia drogowego w miejscowosci Zmigrdd ul, Wroctawska gmina Zmigrod.

1.2, Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1,
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1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét i obejmujg :

- budowe o$wietlenia drogowego miejscowosci Zmigrod ul. Wroctawska gmina Zmigréd
2. Materialy.

Materiatami i urzadzeniami stosowanymi zgodnie z Dokumentacja Projektows i zasadami
niniejszej umowy do wykonania instalacji linii nn sg :

1. Bednarka walcowana na goraco30x3 min kg 311.5000
2. Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kL.IIT m3 0.1470
3. Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm m2 222.6759
4. Fundament B-60A(lub réwnowazne) szt 16.0000
3. Fundament B-70A({lub réwnowazne) szt 4.0000
6. Kabel YAKXS 0.6/1kV 4x35mm2 m 925.5804
7. Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 89.0000
8. Oprawa typu CUDDLE LED 144 W barwa $wiatta 5000 (lub rownowazne)

szt 4.0000
9. Oprawa typu CUDDLE LED 72 W barwa $wiatta 5000 (lub réwnowazne)

szt 16.0000
10. Oslona rurowa gigtka do kabli DVK £i 75 mm m 925.6000
1. piasek m3 85.5809
12. Przewdd YDY 500V 3x2,5mm?2 m 160.0000
13. Rura PE-HD 0,63 MPa fi 75/4,3 mm m 72.8019
14. Stup aluminiowy SAL-N1 anodowany na kolor CI63 z wysiegnikiem zabezpieczony
elastomerem (lub rownowazne) szt 16.0000
15. Stup aluminiowy SAL10-N1 anodowany na kolor CI63 z wysiegnikiem zabezpieczony
elastomerem (lub réwnowazne) szt 4.0000
16. Szafka oswietleniowa SO-2 z zegarem astronomicznym kpl 1.0000
17. Wazelina techniczna niskotapliwa N (TIN) kg 9.7929
18. Zgoze oswietl. zewn. stup. 1ZK 1-bezp. szt 20.0000
19. materialy pomocnicze
3.Sprzet,
L. ciggnik kolowy m-g  4.0093
2. dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym 250 t m-g  31.9145
3. koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15 m3 m-g  52.9390
4. pompa wysokociénieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g 319187
5. przyczepa dluzycowa m-g  8.0000
6. przyczepa do przewozenia kabli m-g  3.9777
7. samochdd samowyladowezy m-g 12,2255
8. spawarka m-g  68.0762
9. $rodek transportowy m-g  37.8252
10. zespot pradotworezy, trojfazowy, przewozny m-g 319196
11. Zzuraw samochodowy m-g  28.2097

Roboty instalacyjne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu Sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca
powinien dysponowa¢ Sprzetem sprawnym technicznie,
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4.Transport.
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ”Wymagania ogdlne”.

5.Wykonanie robat.
5.1. Ogolne wymagania wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robét Podano w ST.00.00.
5.2. Wykonanie instalacji oSwietlenia drogowego.

»  Przed przystapieniem do robét zasadniczych nalezy zlokalizowad i oznaczy¢ kolizje
z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu,

s Zlokalizowane kolizje zabezpieczy¢ i oznakowaé, za$ roboty w ich obrgbie
wykonywa¢ rgcznie

»  Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z odpowiednimi PN/E, SEP oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.

e W miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowe]j zabudowaé stupy
o$wietleniowe z fundamentem i oprawami o§wietleniowymi zgodnie z rys 1/E, rys
2/E

» Pomiedzy zabudowanymi slupami o$wietleniowymi utozy¢ lini¢ kablowa kablem
typu YAKXS 4x35 mm? o lacznej dhugodci 890 mb

» Diugosé wykopu pod kabel wynosi 764 mb

» Na dnie wykopu w ziemi rodzimej ulozyé bednarkg ocynkowang 30x3 mm i
przysypaé ziemig z wykopu

e W miegjscu wskazanym na rysunku 1/E zabudowaé szafke oswietleniowg 3-fazows i
wykonad potaczenia ze zigczem kablowo-pomiarowym Zkle-1P-S zabudowanym na
shupie nN

s 7 szafki o$wietleniowej wyprowadzi¢ obwdd w kierunku wybudowanych shupow
o$wietleniowych

® Przy drodze wojewddzkiej zamontowacé stupy o wysckosei 10,3 mb i oprawy
o$wietleniowe o mocy 144 W

e Przy drodze gminnej zamontowaé stupy o wysokosci 8 mb i oprawy odwietleniowe
omocy 72 W

e  Wykona¢ polgczenia elektryczne zgodnie z rys. 2/E,

¢ Pod droga wykonaé przejscie metoda przewiertu sterowanego lub przecisku z
zastosowaniem rury ochronnej DVK lub PE-HD o érednicy 75 mm lub 110 mm

» Roboty elektryczne nalezy wykonac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp.

e Zmierzona rezystancja uziomow nie moze przekracza¢ wartosei 10 Q przy stupie
oéwietleniowym stosujgc przeliczniki rezystywnosci gruntu.

e Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w uzgodnieniach

wydanych przez:
o Referat Inwestycji 1 Rozwoju Lokalnego — IRL.7230.23.2014 z dnia
22.01.2014r

o DSDiK -UD.8036.9.2014 z dnia 25.03.2014

5.3 Zasady wykonania robét

s Wszystkie zastosowane materialy do budowy przedmiotowego oéwietlenia powinny
posiada¢ wymagana przepisami prawa stosowne aprobaty techniczne (IBD i M},
certyfikaty, $wiadectwa jakoscei itp.
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o stlupy oé$wietlenia drogowego rurowe aluminiowe w kolorze szarym
anodowane; minimalna grubo$¢ powloki anodowej — udokumentowana
atestem; czedé zewnetrzng shupa na odcinku 30 cm nad i podziemng
zabezpieczy¢ warstwg izolacji termokurczliwej (dot. slupa wkopywanego do
ziemi), stup montowany na fundamencie czes¢ nadziemng zabezpieczyé
lakicrem asfaltowym,

o tabliczki shupowe typu IZK,

o Sie¢ elektroenergetyczng oswietlenia ulicznego nalezy wykonaé jako
kablowa podziemna. Pod drogami oraz wjazdami do posesji i w miegjscach
skrzyzowan z istnigjgcym uzbrojeniem podziemnym zastosowaé rury
ochronne z DVK lub SRS 75,

» Po wybudowaniu oswietlenia nalezy nanies¢ farbg na stupy oéwietleniowe numery
inwentaryzacyjne po wezesniejszym uzgodnieniu ich z IRL

¢ Przekazanie placu budowy i rozpoczecie robot prowadzonych w poblizu urzadzen,
sieci i Zrodet oswietlenia terendw publicznych nalezy zglosi¢ z wyprzedzeniem
minimum 7 dni i wykonywaé pod nadzorem Referatu Inwestycji i Rozwoju
Lokalnego

e Zploszenie nie jest rownoznaczne z realizacjg obowigzkéw wynikajacych
z Prawa Budowlanego.

¢  Wykonawca robdt powinien udzielié Gminie Zmigréd gwarancji jako$ci na catoéé
wykonanych robdt zwigzanych z budowa przedmiotowego o$wietlenia, w tym i na
calo$é zastosowanych materialéw na okres minimum 36 miesiecy od dnia odbioru
koncowego; w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania
czynnoéci okreslonych w karcie gwarancyjnej stanowiacej zatacznik nr I do tego
podpunktu

»  Warunkiem podpisania przez Gming Zmigréd protokotu odbioru koficowego
wykonanych robét zwigzanych z oswietleniem bedzie przedlozenie przez
Wykonawee nastgpujacych dokumentow:

o chronologii realizacji inwestycji (zatgcznik nr 2),
o dokumentacji powykonawczej inwestycji (zatacznik nr 3),

ktére powinny wykazaé, ze przedmiot umowy zostal wykonany zgodnie z
przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz ustaleniami pkt.16,

o aktualizacji mapy zasadniczej z inwentaryzacja sieci, urzadzen i zrodel
odwietlenia terendw publicznych w zakresie bedgeym przedmiotem
ninigjszego zadania

o Podlaczenie wykonywanego oswietlenia do istniejacego oswietlenia ulicznego oraz
zlacza nalezy wykona¢ pod nadzorem tut. Wydziatu i eksploatatora oswietlenia
ulcznego

o  Wszelkie umowy i inne zobowigzania wobec przedsigbiorstwa
elekiroenergetycznego zwigzane z budowy odwietlenia terendw publicznych lub
ktére mogg rodzi¢ skutki finansowe dla miasta nalezy uzgodnié z tut. Wydzialem. W
przeciwnym wypadku Gmina Zmigréd nie ponosi odpowiedzialnoéci z powyzszego
tytulu,

»  W/w wytyczne nie zwalnia z obowigzkdw, o ktérych mowa w art. 20
oraz z odpowiedzialnosci, o ktore) mowa w art. 90 — 96 ustawy Prawo budowlane
(tekst jednolity z 2010 1., Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami).
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e zalgcznik nr 1 — karta gwarancyjna,

Karta gwarancyjna obejmujaca zadanie p.n.:
............................................................................................................ w Gminie Zmigréd - ...
okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci,

1. Przedmiotem karty gwarancyjnej Jesti. s, .

2. NAzwa BUdOWY:. cereereerinrcereessssessssenssssesseenns w gminie Zmigrdd - ...

3. Charakterystyka techniczna zadania:
Charakterystyka techniczna zadania zawarta jest w zestawieniu materiatow
stanowigcych zatacznik do oferty Wykonawcy.

4. Data przekazania oswietlenia do uzytku wg protokotu odbioru: ..., r.
5. 0golne warunki gwarancji jakosci

5.1. Wykonawca oé$wiadcza, Zze objete niniejsza karta gwarancyjna oswietlenie zostato
wykonane zgodnie z umowa, projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej
i przepisami techniczno - budowlanymi.

5.2. Wykonawca zobowiazuje sie do nieodptatnego usunigcia wad zgtoszonych przez
Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji.

5.3. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych wad w nw, terminach
- wymiana zrodia swiatta, wymiana zabezpieczen - max 2 dni,
— usuniecie uszkodzenia kabli {ub instalacji (zwarcie, wykonanie mufy, itp.)
max 3 dni.
Wad wyzej nie wymienionych - w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,
a wad szczegodlnie uciazliwych - natychmiast (nie $wiecenie wiecej niz dwoch
punktow swietlnych, itp.).

5.4. Stwierdzenie usuniecia wad nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

5.5. Jezeli wada fizyczna elementu objetego gwarancja spowodowata uszkodzenia
elementu sieci elektroenergetycznej, do ktdérej ww. element zostat poditaczony,
Wykonawca zobowiazuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek sity
wyzszej, pod pojeciem ktorych strony przyjmuja;

— stan kleski zywiotowej,
~ akty wandalizmu,
— wypadki drogowe.

6. Czas trwania gwarancji za wady jakosSciowe, liczac od daty odbioru przez
Zamawiajacego wynosi ..... miesigcy na catos¢ robot i materiatow uzytych
do wykonania zamdwienia.
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6.1. Jezeli w wykonaniu obowiazkow gwarant dokonat wymiany rzeczy wadliwej na
rzecz wolng od wad albo dokonat naprawy rzeczy objetej gwarancja, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili zabudowania rzeczy wolnej od wad lub
dokonania naprawy rzeczy objetej gwarancja. Przepis powyzszy stosuje sig
odpowiednio do czesci wymienionej.

6.2, Po dokenaniu trzykrotnej naprawy rzeczy wadliwej rzecz ta podlega wymianie
na nowa.

6.3. Dniem, od ktdrego liczy sie okres gwarancji, jest dzien dokonania uruchomienia
urzadzenia do uzytku.

6.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
lub zostaty spowodowane osobom trzecim i Zamawiajacemu z powodu nieczynnego
oswietlenia w czasie usuwania usterek.

6.5. Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnié stan techniczny catosci instalacji oraz

niezbedne dokumenty umozliwiajace przekazanie instalacji do eksploatacji
po uptywie okresu gwarancji podmiotowi trzeciemu.

podpis Wykonawcy
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e zalacznik nr 2 — chronologia realizacji inwestycji,

CHRONOLOGIA REALIZACJI INWESTYCJI

AUTES it srtassa e os b torsbesbs besbsssasors vhs prane onssesRe PR bRTPES ST

Srlenr B Avbudreariiveberuid

Lp. Dokumenty Data Uwagi
1. Dziennik budowy - kserokopie stron dot.robot elektr.osw.
2, Przekazanie placu budowy
3a. | Rozpoczecie robot- elektrycznych osw.
3b. | Zakonczenia robot- elektrycznych oiw.
4, Zgtoszenie zakonczenia robot do Referatu Inwestycji 1
Rozwoju Lokainego
5. Protokét odbioru technicznego elektrycznego (gestorzy
uzbrojenia, wtasciciele uzbrojenia)
6. Przekazanie do Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

Dziennika budowy + dokumentacji powykonawczej

................................................

Pieczatka + podpis upowaznionego
Przedstawiciela Wykonawcy robot
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e zalgeznik nr 3 — dokumentacja powykonawczej inwestycji.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA INWESTYCJI

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Dokumenty

Data

Uwagi

Zestawienie materiatow

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracja zgodnosci materiatow (podac jakich)

Swiadectwa jakosci materiatéw {podac jakich)

Certyfikaty bezpieczenstwa materiatéw (podac jakich)

Aprobaty techniczne materialow {podac¢ jakie)

Protokoty odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (podaé jakich)

Protokoly pomiaru i badania
stanu izolacji

8.

Protokot pomiaru rezystancji uziemienia

9.

Schemat ideowy

10.

Plan sytuacyjny

11.

Pomiar geodezyjny powykonawczy

12.

Oswiadczenie kierownika budowy o wykonanych robotach

13.

INN@ {POdAC JAKIE) .evctrreercrrrreesermeriesseserenreiesncerseinesneesasessasssesareses .

---------------------------------------------------------------

Pieczatka + podpis upowaznionego

Przedstawiciela Wykonawcy robot
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6. Kontrola jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ze szcegdlnym uwzglednieniem wytycznych
Dokumentacji Projektowe]j. Wszystkie Materialy do wykonania muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i ST.

7. Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w “Wyimagania ogdlne” .
Jednostka obmiaru s3 :

- kpl

- szt

- m,

- m2

8.0dbiér robét.

Ogblne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne”. Odbidr robdt nalezy dokonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych.

9.Podstawa platnosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci Podano w ST "Wymagania ogdlne ™,

Platno$é za wykonanie sieci o$wietleniowej nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektows na podstawie obmiaru roboét, atestéw produktéw materiatdéw oraz oceny jakosci
wykonywanych robdt.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykona¢ instalacje obgjmujace:

9.1. Sie¢ oSwietlenia drogowego w miejscowosci Zmigréd ul. Wroclawska gmina
Zmigrod

- wykonaé kablem YAKXS 4x35 mm’

- jako punkty $wietlne zastosowac stupy SAL-N1 i SAL10-N1 anodowany na kolor szary
(ewentualnie rownowazny o tych samych lub lepszych parametrach)

- zastosowa¢ oprawy CUDDLE LED 72W i CUDDLE LED 144W 500 mA (ewentualnie
réwnowazne o tych samych lub lepszych parametrach)

- Kable uktadaé¢ w rurach ochronnych

Cena wykonania robdt obejmuje :
e prace przygotowawcze i pomiarowe,
opracowanie harmonogramu robot,
wyznaczenie migjsc robot,
oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot,
przygotowanie podtoza i innych miejsc robot,
wykonanie poszezegdlnych elementdéw robot zgodnie z niniejsza specyfikacja,
posprzatanie terenu robot,
zatadowanic i odtransportowanie materiatéw odpadowych na skladowisko ,
uruchomienie instalacji,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych dla poszczegdinych robé.

e & @ & & & O &

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatlowe.
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10.Przepisy zwigzane,

VVVVVVVVVYVYYVY

PN-CEN/TR 13201-1:2005 - Wybdr klas odwietlenia
PN-EN13201-2:2005 - Wymagania o$wietleniowe

PN-EN 13201-3:2005 - Obliczenia o$wietleniowe

PN-EN 13201-4:2005 - Metody pomiaréw parametréw o$wietlenia
PN-76/E-05125 — Linie kablowe.

PN-IEC 60364 — Instalacje clektryczne w obiektach budowlanych.
PN-92/E-05003 — Ochrona odgromowa.

PN-IEC 61024 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Ustawa Prawo Budowlane.

Ustawa o wyrobach budowlanych.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
Instrukcje Producenta montowanych urzadzen.
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