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OPIS DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1.       Dane ogólne
1.1    Adres inwestycji: 55-140 Żmigród, Radziądz ul. Szkolna 2, dz. nr 190 obręb 

    Radziądz
         Inwestor: Gmina Żmigród, 55-140 Żmigród, pl. Wojska Polskiego 2-3
1.2   Projektant: mgr inż. arch. Wojciech Lubkiewicz
1.3   Autor Specyfikacji: mgr inż. Piotr Dokładański      
 
2.       Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem zadania inwestycyjnego są roboty budowlane w zakresie budowy 
obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem (kod CPV 45214200-2).
przedmiotem  opracowania  jest  przebudowa  z  rozbudową  i  zmianą  sposobu
użytkowania  budynku  Gospodarczego  na  cele  dydaktyczne  budynku  Szkoły
Podstawowej w Radziądzu.   

W ramach rozbudowy wykonane będą następujące roboty  budowlane i 
towarzyszące oraz

instalacje (w nawiasie kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień) :
1. Roboty w zakresie burzenia             (45111100-9)
2. Roboty w zakresie usuwania gruzu                      (45111220-6)
3. Roboty w zakresie kopania rowów             (45112100-6)
4. Fundamentowanie                   (45262210-6)
5. Zbrojenie                   (45262310-7)
6. Betonowanie konstrukcji               (45262311-4)
7. Roboty murarskie                          (45262522-6)
8. Tynkowanie                          (45410000-4)
9. Instalowanie drzwi  okien i podobnych elementów    (45421100-5)
10. Instalowanie nawierzchni podłogowych                (45432120-1)
11. Wykonywanie konstrukcji dachowych                 (45261100-5)
12. Wykonywanie pokryć dachowych                 (45261210-9)
13. Izolacja cieplna                 (45321000-3)
14. Kładzenie płytek                                 (45431000-7)
15. Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych (45442100-8)
16. Roboty zakresie nawierzchni dróg dla pieszych   (45233253-7)

3. Przedmiot i zakres specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych przy realizacji inwestycji „Przebudowa 
budynku Szkoły Podstawowej w Radziądzu: przebudowa, rozbudowa i zmiana 
sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele dydaktyczne”.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w p.2 i 4

4.      Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu 
realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w 
Radziądzu: przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 
gospodarczego na cele dydaktyczne”.



Zgodnie z dokumentacją projektową zaplanowano roboty obejmujące:

1. Roboty w zakresie burzenia     -       kod CPV (45111100-9)
 Rozbiórka pokrycia dachu
 Rozbiórka więźby dachowej 
 Przekucia
 Wykucia ościeżnic, demontaż drzwi i okien 
 Rozbiórka ścian z cegły na zaprawie cementowo wapiennej
 Rozbiórka posadzki

2.    Roboty w zakresie usuwania gruzu                 -       kod CPV (45111220-6)
   Oczyszczenie i wyrównanie terenu po robotach rozbiórkowych
   Wywóz i utylizacja gruzu

3.  Roboty w zakresie kopania rowów     -       kod CPV (45112100-6)
   Wykopy pod ławy fundamentowe i fundamenty kominów
   Wykopy pod oczep

4.  Fundamentowanie      -      kod CPV (45262210-6)
   Wykonanie ław fundamentowych 
   Wykonanie oczepów 
   Wykonanie fundamentów pod pochylnię dla niepełnosprawnych

5.    Zbrojenie      -       kod CPV (45262310-7)
 Zbrojenie fundamentów
 Zbrojenie schodów
 Zbrojenie wieńców, trzpieni, podciągów i stropu
 Zbrojenie posadzek

6.    Betonowanie konstrukcji -       kod CPV (45262311-4)
 Betonowanie fundamentów 
 Betonowanie schodów
 Betonowanie stropu, wieców, trzpieni i podciągów

7.     Roboty murarskie                -    kod CPV (45262500-6)
 Murowanie ścian konstrukcyjnych z cegły 
 Oczyszczenie i spoinowanie starych ścian
 Murowanie ścian działowych
 Murowanie ścian kolankowych
 Montaż nadproży drzwiowych i okiennych
 Uzupełnienie otworów w ścianach
 Podokienniki

8.   Tynkowanie      -       kod CPV (45410000-4)
 Tynki wewnętrzne
 Ścianki działowe gipsowo kartonowe
 Gładzie gipsowe



9. Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów   - kod CPV (45421100-5)
    Montaż stolarki okiennej z obróbką osadzenia
    Montaż parapetów 
    Montaż drzwi zewnętrznych z ościeżnicami
    Montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami
 Montaż okien połaciowych
 Montaż osłon na grzejniki
 Montaż balustrad
 Montaż zadaszenia nad wejściem
 Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych w sanitariacie

10. Instalowanie nawierzchni podłogowych      -        kod CPV  (45432120-1)
 Zagruntowanie podkładu pod posadzkę
 Wykonanie podkładu 
 Ułożenie izolacji przeciwwilgociowych
 Ułożenie izolacji cieplnej
 Ułożenie okładzin posadzkowych
 Ułożenie listew przypodłogowych
 Montaż listew progowych

11.    Wykonywanie konstrukcji dachowych           - kod CPV (45261100-5)
 Montaż konstrukcji drewnianej dachu
 Montaż łat, kontrłat i folii dachowych

12.      Wykonywanie pokryć dachowych         -    kod CPV (45261210-9)
 Montaż pokrycia dachu dachówką
 Montaż akcesoria dachowych – stopni kominiarskich, ławeczek
 Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

13        Izolacja cieplna           -          kod CPV (45321000-3)
 Montaż izolacji cieplnej połaci dachowej
 Montaż izolacji cieplnej ścian płytami Reticel Eurothane
 Izolacja cieplna posadzek

14.     Kładzenie płytek                   -        kod CPV (45431000-7)
 Ułożenie glazury 

15.   Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych - kod CPV  (45442100-8)
 Montaż okładzin ściennych i sufitowych p-poż.
 Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania –gruntowanie 

powierzchni   
 Malowanie ścian i sufitów
 Impregnacja ogniochronna konstrukcji dachowej 

16. Roboty zakresie nawierzchni dróg dla pieszych        (45233253-7)
 Korytowanie 
 Wykonanie podbudowy chodników
 Ułożenie obrzeży chodnikowych



 Ułożenie nawierzchni z kostrkirukowej

Specyfikacja zgodna jest z zasadami „Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw 
w drodze przetargu” i uwzględnia aktualne normy państwowe, instrukcje i 
przepisy stosujące się do robót oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano – montażowych Tom I- V” z uwzględnieniem aktualnego Prawa 
Budowlanego. Normy państwowe, instrukcje i inne przepisy wymienione w 
specyfikacji stosowane będą przez Wykonawcę.

5.     Informacje o terenie budowy
Teren inwestycji leży poza obszarami chronionymi.
Teren inwestycji nie leży na terenie górniczym.
Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 59
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie,  udziale  społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz  o  ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199,  poz.1227) i   nie znajduje się w
katalogu zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
Nr 213, poz. 1397).
             

6.      Lokalizacja, stan istniejący
Obiekt usytuowany jest wzdłuż linii  rozgraniczającej drogę nr 495/1 tj.  ściana
zachodnia stoi  na granicy pasa a także północna ściana szczytowa budynku,
zlokalizowana jest na granicy działki 189. Z racji  tego iż jest to centrum wsi,
wokół sąsiadują budynki o różnym przeznaczeniu.
Od południa, w odległości ok.23m zlokalizowany jest dwukondygnacyjny obiekt
obecnej  szkoły  podstawowej.  Od  zachodu  najbliżej  znajduje  się  budynek
gospodarczy  w  odległości  ok.  17,50m.  Od  północnego  zachodu  dom
jednorodzinny  z  pomieszczeniami  mieszkalnymi  19,30m.  Od  wschodu  3
kondygnacyjny  budynek  plebanii  w  odległości  14,60m.  Od  południowego
wschodu- kościół barokowy w odległości ok.40,50m   
Teren inwestycji leży na terenie płaskim, wzdłuż gminnej, utwardzonej drogi w 
centrum wsi Radziądz. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem 
gospodarczym (którego dotyczy niniejsze opracowanie) oraz niewiele większym, 
dwukondygnacyjnym budynkiem szkoły podstawowej. Pozostałą resztę zajmuje 
niewielki skwer oraz podwórko z boiskiem do zabawy dzieci. Pod drogą położone 
są sieci kanalizacyjne i gazowe. Bezpośrednio sąsiadującą z działką jest 
nieruchomość zabudowana zabytkowym kościołem wraz cmentarzem i z placem 
parkingowym oraz czteroma budynkami parafialnym.  Istniejący plac parkingowy
spełniać będzie potrzeby w zakresie miejsc postojowych dla projektowanej 
inwestycji. 

                    
7.     Zabezpieczenie interesów osób trzecich             

Z uwagi na lokalizację inwestycji  wszelkie prace budowlane mogące stanowić 
uciążliwość (hałas, itp.) należy uzgodnić co do terminu i sposobu wykonania z 
inwestorem. 

      

  8.    Kolejność robót



Przed przystąpieniem do wykonania robót kierownik budowy wykonana 
szczegółowy harmonogram prowadzonych prac uzgodniony z inwestorem oraz 
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

  Roboty prowadzić w następującej kolejności 
 Wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych
 Roboty ziemne – wykopy pod fundamenty
 Wykonanie fundamentów pod ściany i kominy
 Roboty murarskie parteru – ściany konstrukcyjne, uzupełnienie otworów, 

nadproża,  podciągi żelbetowe
 Wykonanie stropu z wieńcami
 Wykonanie klatki schodowej
 Roboty murarskie poddasza – ściany szczytowe,  ściany kolankowe, 

murowanie kominów
 Wykonanie więźby dachowej wraz z impregnacją ogniochronną
 Pokrycie połaci dachowej
 Obróbki blacharskie
 Montaż stolarki okiennej
 Wykonanie podkładów pod posadzki
 Montaż izolacji cieplnej ścian płytami Reticel Eurothane
 Izolacja cieplna połaci dachowej
 Wykonanie ścianek działowych
 Wykonanie okładzin ogniochronnych połaci i zabezpieczenia 

ogniochronne konstrukcji drewnianej dachu
 Montaż stolarki drzwiowej
 Wykonanie instalacji
 Roboty tynkarskie i gładzie gipsowe
 Ułożenie nawierzchni posadzek
 Roboty malarskie
 „Biały montaż” urządzeń sanitarnych i elektrycznych
 Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i spocznika przy drzwiach 

wejściowych
 Montaż ślusarki – balustrady, daszek nad wejściem, uchwyty dla 

niepełnosprawnych w w.c.
 Wykonanie opaski wokół budynku
 Wykonanie chodnika
 Roboty zakończeniowe, wywóz i utylizacja gruzu

9.      Wymagania dotyczące BHP w czasie prowadzonych robót, przewidywane 
zagrożenia
Przed przystąpieniem do wykonania robót kierownik budowy opracuje plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Roboty rozbiórkowe, murarskie, blacharsko – dekarskie (praca na wysokości)  – 
możliwość upadku z wysokości ponad 5m na teren przyległy teren elementów 
konstrukcji i pokrycia dachu, oraz narzędzi.
Rozbiórka ścian  – możliwość upadku fragmentów ścian. 
Roboty ziemne  - możliwość utraty stateczności skarpy lub ścian podziemnych 
pod wpływem obciążenia istniejącymi ścianami w wyniku czego możliwe 
zagrożenie przewrócenia muru w czasie prowadzonych robót ziemnych;



Roboty ziemne – możliwość upadku do otwartego wykopu, możliwość 
potrącenia przez koparkę lub ładowarkę;
Roboty betoniarskie, zbrojarskie, murarskie, posadzkowe, tynkarskie – 
możliwość upadku narzędzi lub materiałów budowlanych z wysokości na 
przyległy teren lub na strop;
Praca elektronarzędziami – możliwość porażenia prądem, możliwość 
skaleczenia lub uszkodzenia ciała;
Prace spawalnicze – możliwość oparzenia, zapruszenia iskry, chwilowej utraty 
wzroku lub pogorszenia wzroku,  
Oczyszczenie działki z resztek materiału rozbiórkowego - możliwość potracenia 
przez ciężarówki i ładowarkę przechodniów lub pojazdów. 

10.    Opis elementów architektoniczno – budowlanych i konstrukcyjnych.
Fundamenty
Fundamentem pod budynek będą ławy żelbetowe wysokości 35cm wylewane 
pod ścianami nośnymi; pod trzpieniami znajdować się będzie stopa 
fundamentowa. Szerokość i wymiary ław należy przyjąć wg rysunków. Do 
wykonania ław należy użyć betonu B25 pod ławy wylać 10cm podkład z betonu 
B10. Zbrojenie ław wg rysunków konstrukcyjnych. Fundamenty należy 
zabezpieczyć przed wodą malując je KMB NP. NAFUFLEX  2K, Dysperbitem lub 
materiałem równoważnym.  Między płytą a chudym betonem należy ułożyć 2 
warstwy papy na lepiku. Izolację poziomą połączyć z izolacją pionową ścianek 
fundamentowych.
Płytę grubości 15cm należy zazbroić siatką Q188 ze stali górą i dołem. 
Zaleca się również 14-dniową pielęgnację betonu po jego wylaniu.

Ściany fundamentowe
Wykonać z bloczków betonowych 14x24x38 cm przy czym ścianę betonową 
izolować przed wpływem wody malując je izolację typu Dysperbit lub 
materiałem równoważnym oraz ocieplić polistyrenem XPS o grubości 12cm. 
Płyty mocować na klej. Polistyren ułożyć do głębokości odsadzki ławy pod 
powierzchnią terenu. 

Ściany zewnętrzne
Konstrukcję wszystkich zewnętrznych ścian ponad poziomem terenu stanowi 
cegła pełna na zaprawie cem-wap o szerokości 25cm ocieplone 10cm gr  
płytami Reticel Eurothane G lub materiałem równoważnym. Ściany zewnętrzne 
istniejącego budynku w podobny sposób należy ocieplić w sposób objęty 
aprobatą techniczną ITB dla tego systemu. 

Ściany wewnętrzne
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne wykonać z cegły pełnej  i otynkować 
obustronnie tynkiem wewnętrznym, ściany działowe murować z bloczków z 
betonu komórkowego  gr 10cm  zarówno na parterze.  Ściany sanitariatów i 
ściany działowe na piętrze wykonać w systemie suchych tynków. Ściany takie 
powinny być zamocowane na profilach systemowych wypełnionymi płytami z 
wełny mineralnej zabezpieczonych przed możliwością wykraplania pary oraz 
umożliwiających uzyskanie dobrych parametrów akustycznych. 

Wykonać wg z systemowych profili CW Ultrastil lub CW i UW Ultrastil lub UW (o 
wysokości profili: 50 m. lub równoważnych.



Na piętrze ściany na których planuje się zawieszenie cięższych przedmiotów 
należy wykonać z opłytowania płytami gipsowo-włóknowymi FERMACELL. 
Obudowę konstrukcji dachu obudować płytami GKF o grubości 1.5cm lub 
2x1.25 w systemie zapewniającym el. konstrukcji dachu współczynnik EI30.

Komin wentylacyjny
W budynku zaprojektowano zrównoważoną nawiewno- wywiewną wentylację 
grawitacyjną. Należy wykonać jeden komin Schiedel 3W poziome lub 
równoważne oraz 2x Schiedel 2W o przekroju 20x12cm. Wentylacja pom z 
piecem poprzez kominek ze stali kwasoodpornej wyprowadzony ponad dach 
zgodnie z rysunkami poprzez rurę Ø16cm. Komin musi spełniać wymogi ppoż. 
oraz posiadające atesty i aprobaty techniczne.   

Stropy 
Obciążenie użytkowe dla stropu nad pomieszczeniami 003 i 004 (długość belek 
425 cm) – 3,45 kN/m2

Obciążenie użytkowe dla stropu nad pomieszczeniami 002 i wc  (długość belek 
350 cm) – 6,29 kN/m2

Strop gęstożebrowy z żelbetowych belek kratownicowych typu Porotherm 19/50
o grubości nadbetonu 4 cm układanych w rozstawie co 50 cm oparte na 
ścianach i podciągach. Przestrzenie między belkami wypełnione pustakami 
stropowymi ceramicznymi o wysokości 19 cm i zalane betonem (beton klasy 
C16/20). Powierzchnie czołowe pustaków przylegajace do wieńców i żeber 
rozdzielczych powinny być zamknięte (zadeklowane). W środku rozpiętości 
belek wykonać żebra rozdzielcze o wymiarach 10x24 cm zbrojone prętami 2 
14 mm ze stali A-III znaku 34GS (jeden górą drugi dołem) oraz strzemiona 6 
ze stali A-O znaku StOS wo rozstawie 30 cm. Pręty zbrojenia żeber powinny być
zakotwione w prostopadłych do tych żeber wieńcach.
Całość wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

Wieńce
Projektowane są na ścianach nośnych wieńce żelbetowe z betonu C16/20 
zbrojone podłużnie  prętami klasy A-III znaku 34GS strzemiona w wieńcach ze 
stali klasy A-0 znaku StOS co 25 cm. 

       Nadproża 
Nad otworami okiennymi, drzwiowymi nadproża żelbetowe, prefabrykowane 
typu L-19.

Schody
Dolny bieg – żelbetowy, płytowy ze spocznikiem u góry, oparty dołem na ławie 
fundamentowej, górą na ścianie z wieńcem.
Górny bieg żelbetowy – żelbetowy, płytowy.
Wykonane jako żelbetowe z betonu C16/20 zbrojone podłużnie prętami ze stali 
klasy A-III znaku 34GS zgodnie z rysunkiem w części „obliczenia statyczne”.

Więźba dachowa
Wiązar 2-spadowy płatwiowo – krokwiowy z drewna C-24 oparty na murłatach 
drewnianych mocowanych do wieńców żelbetowych. Łaty (płatwie dachowe) 
drewniane. 



Murłaty należy kotwić w wieńcu żelbetowym prętami  14 mm o rozstawie co 
ok. 1,80 m.
Wszystkie elementy drewniane stykające się z murem lub betonem izolować 
papą asfaltową.
Wszystkie elementy konstrukcyjne drewniane zaimpregnować preparatem 
ognioochronnym     
FOBOS 2M lub OGNIOCHRON metodą kąpieli zimnej przez zanurzenie 
elementów       
malowanych w 20% roztworze preparatu o średniej temp. 20oC na okres:
       2 godz. – deski, łaty, nadbitki;
        24 godz. – krokwie, jętki;
       48 godz. –słupy, płatwie; 

Dach i ocieplenie połaci dachowych.
Pokrycie dachu dachówka karpiówkaw kolorze czerwonym układana w koronkę.
Zastosować asortyment dodatkowy zestawu dachówek (gasiory, dachówki 
połówkowe i brzegowe, kominki wentylacyjne ceramiczne wbudowane w 
dachówkę).
Zastosować drabinki dachowe, elementy stopni dachowych oraz ławki 
kominiarskie;  Akcesoria dachowe malowane w kolorze dopasowanym do koloru
dachówki. 
Ocieplenie dachu wykonać przestrzegając zastosowania wymienionych warstw i
ich grubości:
-pokrycie dachowe- dachówka karpiówka
-folia paroprzepuszczalna np. membrana dachowa Ursa Seco 1000 lub 
równoważna
-szczelina powietrzna 3cm
-wełna mineralna np. Superrock gr 25cm mocowana i zdystansowana „na 
sznurkach”, lub równoważna
-szczelina powietrzna 3cm
-konstrukcja dystansująca
-folia paroizolacyjna np. Isover 2X50 TYP 200 SUPER lub równoważna
-szczelina powietrzna 3cm
-płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne GKB Knauf gr 1.5cm EI30 lub 
równoważne

 Okna połaciowe.
Na obu połaciach dachu zaplanowano okna dachowe o wym. 78x140 cm; Okna 
należy osadzić zgodnie z wytycznymi producenta. Rozstaw i lokalizacja okien 
wg. rysunków architektonicznych.

Rynny, odwodnienie dachów
Rury spustowe, rynny i  okapniki wykonać z blachy tytanowo cynkowej 
Rheinzink Patyna Line lub równoważnej. Wszystkie obróbki  należy wykonać z 
blachy na deskowaniu z płyt wodoodpornych OSB gr min. 32mm 

Rury spustowe i odwodnienie liniowe odprowadzić do k wg planu 
zagospodarowania (rys. 1/PZT)
Kolor blachy- ciemnoszary lub w kolorze dachówki.

 
Stolarka okienna i drzwiowa



Na parterze przewidziano zastosowanie stolarki aluminiowej w kolorze 
grafitowym i o wymiarach   
zamieszczonych w zestawieniu stolarki. Parapety wewnętrzne drewniane w 
kolorze podłogi.   
Parapety zewnętrzne po ociepleniu elewacji wykonać z profilowanych cegieł 
ceramicznych.
Wszystkie wymiary okien należy zdjąć na budowie w celu skorygowania i 
ujednolicenia stolarki.
Drzwi zewnętrzne aluminiowe z przeszkleniami ze szkła hartowanego, 
bezpiecznego; wewnętrzne Porta lub równoważne. Skrzydło zewnętrzne 
ocieplone. 
Drzwi wewnętrzne malowane proszkowo, kolor wg palety. Kwatery skrajne w 
fasadach zamykające budynek w dawnym przejeździe przy granicy 
nieruchomości powinny spełniać wymogi EI60.

Przegrody szklane
Szklenie pakietem zespolonym minimum: szkłem Activ Pilkington Optifloat 6mm, 
Argon 16mm, OptithermS 6mm lub równoważnym. Wszystkie okna powinny mieć
współczynnik Uc nie większy 
niż 1,1 W/m2k.
Szkło na parterze  powinno być hartowane, bezpieczne,  zastosować szkło 
antywłamaniowe. 
Zastosować profile aluminiowe w kolorze ciemnego grafitu. Szerokość ram 
okiennych min. 5cm. Okna powinny zawierać infiltrację zapewniającą odpowiedni
napływ powietrza zewnętrznego. Okna O2 powinny spełniać warunek EI60 
zarówno dla ramy jak i szkła w pasie 2m od krawędzi ściany ppoż..

Balustrady
Balustrady wewnętrzne wykonane będą ze rur okrągłych Ø42mm.  Należy 
wykonać je wg rysunków wykonawczych,  pochwyty (rury bez szwu Ø42mm).
Balustradę zewnętrzną rampy wykonać z profili kwadratowych ze stali 
kwasoodpornej połączonych śrubami z elementem kotwiącym wklejanym w płytę
na kotwy chemiczne. Balustrada nie powinna być niższa niż 90cm.

Pochylnia na wózki dla osób niepełnosprawnych ze spocznikiem wejściowym
Pochylnia o nachyleniu 6,0%. Ściany podziemne murowane z bloczków. Ściany 
nadziemne murowane z cegły rozbiórkowej zaspoinowane fugą identycznie jak 
ściana budynku . Wewnątrz ścian osypka piaskowo - żwirowa zagęszczona. Płyta 
żelbetowa z betonu C16/20 zbrojona siatkami ze stal Q188 Nawierzchnia z cegły 
rozbiórkowej.
W spoczniku schodów przed wejściem głównym zamontować wycieraczkę 
metalową.

Elewacja
Elewację istniejącą oczyścić na całej powierzchni. Istniejące spoiny oczyścić i 
wyrównać. Całą elewację zarówno w części istniejących murów jak i w części 
nowo wybudowanej łącznie z podokiennikami zaspoinować jednolitą fugą. 

Chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm na zagęszczonej podsypce piaskowej gr.5cm
Krawężniki– betonowe na ławie betonowej. 



Wokół budynku opaska: obrzeża betonowe wypełnione podsypką piaskowo 
-żwirową

  11.     Organizacja prowadzonych robót

  11.1    Warunki ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego 
zgodnie z itp. 21a, 22, 23 ustawy Prawo Budowlane.  
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania  oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami inwestora.

  11.2    Zgodność robót z dokumentacją projektową
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania
wymienione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.

11.3.  Hierarchia ważności dokumentów 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
1. Projekt budowlany
2. Specyfikacja techniczna
3. Przedmiar robót
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora i Projektantów, którzy 
dokonają odpowiednich zmian lub poprawek.

11.4.   Ochrona środowiska w czasie wykonania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót związane 
przepisy dotyczące ochrony  środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:

 Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
 Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy

 Unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich lub własności 
społecznej i innych wynikających ze skażenia, hałasu lub przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.

             Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
 Lokalizację składowisk itp.
 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i

cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pyłami i gazami i możliwość powstania pożaru.

11.5    Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 



Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym przez personel Wykonawcy lub w czasie realizacji robót.

11.6    Materiały szkodliwe dla otoczenia
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, zostaną w 
odpowiedni sposób unieszkodliwione.  Odbiór odpadów budowlanych oraz 
pochodzących z rozbiórki przez firmę posiadającą zgodę na prowadzenie takiej  
działalności na terenie gminy Żigród. Odpady z budowy będą wywożone na 
gminne wysypisko śmieci.    

11.7    Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, studzienki itp.  oraz uzyska od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenia 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy.
Wykonawca powiadomi – w uzgodnieniu z Inwestorem, w jego imieniu i za jego 
wiedzą i przyzwoleniem – o zamiarze rozpoczęcia robót z 7 – dniowym 
wyprzedzeniem właściwy organ administracji państwowej.
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inwestora o fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji lub urządzeń oraz będzie z nim współpracował  
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych w 
dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

11.8    Ograniczenia obciążeń pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na osie 
przy transporcie materiałów i wyposażenia do lub po wykonaniu robót. Uzyska 
on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowo wagowo 
lub gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inwestora. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę szkód 
spowodowanych przez pojazdy załadowane w sposób powodujący nadmierne 
obciążenia osiowe.

11.9.   Wymagania dotyczące BHP w czasie prowadzonych robót
Przed przystąpieniem do wykonania robót kierownik budowy opracuje plan 
bezpieczeństwa i ochrony Zdrowia (plan BIOZ) zgodnie Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.05.2003 r. „W sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” Dz. U. 
2003 nr 120. poz 1126. 
Wykonawca ma obowiązek zadbać w szczególności o to, aby jego personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 



oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione  w cenie kontraktowej.

11.10   Ochrona i utrzymanie robót
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie urządzenia 
używane do wykonywania robót od daty  rozpoczęcia do daty wydania 
potwierdzenia zakończenia przez inwestora.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.  
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowany obiekt był
w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeżeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia.

11.11.  Stosowanie się do obowiązującego prawa i innych przepisów
Wykonawca obowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, które w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas ich prowadzenia.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
korzystania z opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty.

11.12.  Odpowiedzialność za zniszczenie terenów zielonych albo drzew lub 
krzewów
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za drzewa, krzewy i tereny zielone 
znajdujące się na terenie inwestycji i bezpośrednio zagrożone skutkami 
prowadzonych prac budowlanych. 

12.     Nadzór budowy i odbiór prowadzonych prac
Roboty prowadzone będą oraz rozliczane pod kontrolą inspektora nadzoru 
inwestorskiego ustanowionego przez Inwestora. Wszelkie roboty zakryte, należ 
zgłosić do odbioru. Odbiorowi częściowemu podlegać będzie również każdy 
element robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Rozliczenie za wykonanie 
robót nastąpi po odbiorze końcowym na podstawie protokółu odbioru 
końcowego.
Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru:

 Sprawowanie kontroli zgodności realizacji prac budowlanych z projektem 
i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

 Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów 
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 
budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do obrotu i stosowania w 
budownictwie;

 Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu  lub 
zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, 
urządzeń technicznych i przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz 



przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów 
budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

 Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, 
jeśli takie jest żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

13        Kontrola jakości robót

13.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Jakość ma odpowiadać parametrom zadanym w projekcie i normach, przepisach 
odbioru robót budowlanych. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
inwestorowi programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonania robót , możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, 
Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez 
Inwestora.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać część ogólną opisującą:

 organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót;
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ);
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót;
 system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót;
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli;
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisu 

pomiarów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym;

13.2      Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem  
systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary badań materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe i specyfikacji technicznej. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 
wykonawca.

13.3     Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
przez Inwestora.



13.4      Badania prowadzone przez Inwestora
Dla celów kontroli Inwestor i zatwierdzenia, inwestor uprawniony jest do 
dokonania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona będzie mu wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów.
 

13.5      Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań i kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę, 
Inwestor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji 
Technicznej i Dokumentacji Projektowej.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikację 
Techniczną i Dokumentację Projektową, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

14. Nadzór budowy i odbiór robót
14.1. Rodzaje odbioru robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora 
przy udziale 
             Wykonawcy (i Projektanta do pozycji 2,3,4):

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;
2. odbiorowi częściowemu;
3. odbiorowi końcowemu;
4. odbiorowi ostatecznemu;
5. odbiorowi pogwarancyjnemu;

14.2 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad obowiązujących przy 
odbiorze końcowym robót. Do odbioru częściowego robót powinny być 
dostarczone następujące dokumenty:

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wykonania robót;

 Dziennik budowy;
 Dokumenty dotyczące jakości użytych materiałów;

14.3 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inwestora.

14.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót będzie 
protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:



 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (Dokumentacja 
Powykonawcza);

 Specyfikację Techniczną;
 Uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń;
 Recepty i ustalenia technologiczne;
 Dzienniki budowy i księgi obmiarów;
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie 

ze Specyfikacją Techniczną i Programem Zapewnienia Jakości:
 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów;  
 Opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru a wykonywanych zgodnie z 
Programem Zapewnienia Jakości i Specyfikacja techniczną;

 Sprawozdanie techniczne;
 Zaktualizowany podkład geodezyjny;
 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora;

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:
 Określenie zakresu i lokalizacji wykonywanych robót;
 Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej;
 Uwagi dotyczące warunków realizacji robót;
 Datę rozpoczęcia i zakończenia robót. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod 

względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające  będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

14.5 Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego w obecności Inwestora.

15       Podstawa płatności 
Podstawą płatności są zasady określone w kontrakcie i dokumentach przetargowych. 
Cena będzie uwzględniać wszystkie czynność, wymagania i badania składające się na 
ich wykonanie.

16     Przepisy związane
Wszystkie pozycje norm budowlanych, wytycznych, warunków, wyszczególnione w 
dokumencie:

 Dokumentacja projektowa;
 Warunki kontroli;
 Dane kontraktowe (Umowa);
 Dokumentacja przetargowa;

Opracował:
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