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A. CZĘŚĆ OPISOWA PFU
A.1.  OPIS OGÓLNY ZAMÓWIENIA
Niniejszy dokument – program funkcjonalno-użytkowy – zawiera informacje i wymagania Zamawiającego do opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania na jej podstawie robót budowlanych w ramach zadania PN.: "BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU UL. KOŚCIUSZKI, SIENKIEWICZA I WROCŁAWSKIEJ W ŻMIGRODZIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ",  stanowi element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wprowadzenie
Przedmiotem zamówienia opisanego w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym jest:

· opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z niezbędnymi dodatkowymi inwentaryzacjami, badaniami, pomiarami opiniami uzgodnieniami itp.

· opracowanie projektów rozbiórek obiektów kubaturowych wraz z niezbędnymi dodatkowymi inwentaryzacjami.

· uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew kolidujących z projektowaną inwestycją

· uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla przeprowadzenia robót budowlanych (w zakresie rozbiórek i budowy i przebudowy obiektów budowlanych)

· pozyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid) na podstawie Ustawy z dnia 10.04.2003 roku o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.687).
· opracowanie projektów wykonawczych, technologicznych i warsztatowych

· opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

· wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji

· pełnienia nadzoru autorskiego w czasie trwania inwestycji

· przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (w tym map powykonawczych)

· przygotowanie niezbędnych instrukcji użytkowania i konserwacji dla zaprojektowanych i wybudowanych obiektów budowlanych i urządzeń

· przeprowadzenie jednokrotnych szkoleń pracowników wskazanych przez użytkownika obiektu dla wszystkich urządzeń, dla których wymagana jest instrukcja obsługi urządzeń

· przeprowadzenie próbnego rozruchu wszystkich urządzeń w obecności przedstawicieli wskazanych przez Zamawiającego i przyszłego użytkownika

· uzyskanie niezbędnych uzgodnień opinii w stosunku do urządzeń  i instalacji podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego

· uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokumentu równoważnego

INWESTOR - UŻYTKOWNIK
Inwestorem zadania jest:
Gmina Żmigród

pl. Wojska Polskiego 2-3

55-140 Żmigród
Reprezentowana przez:
Gmina Żmigród

pl. Wojska Polskiego 2-3

55-140 Żmigród
Użytkownikiem obiektu będzie:
Gmina Żmigród

pl. Wojska Polskiego 2-3

55-140 Żmigród
A.1.1
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, Sienkiewicza i Wrocławskiej w Żmigrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz usunięciem wszystkich powstałych kolizji z infrastrukturą istniejącą.

W zakres zamówienia wchodzą następujące prace:

zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, Sienkiewicza i Wrocławskiej w Żmigrodzie na następujących działkach:

- nr 56 AM-13
- nr 1/1; 1/2; 77 AM-14

- nr 1/1 AM-16

- nr 9; 28; 37 AM-18
wraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tj.:

I. budowa zatoki autobusowej

II. budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych

III. doprowadzenie niezbędnych sieci do obsługi zraszania terenów zielonych oraz zasilania iluminacji

IV. oświetlenie ronda i nowopowstałego układu drogowego wraz z zasilaniem

V. odwodnienie placu wraz z wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej

VI. usunięcie istniejących obiektów kubaturowych, ogrodzeń i nawierzchni

VII. usunięcie kolidujących drzew

VIII. budowę nowego ogrodzenia wraz z wjazdami i wejściami

IX. usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu

X. wykonanie zagospodarowania terenów zielonych

A.1.2
TERMINY
1.2.1 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia wraz z  uzyskaniem wszystkich decyzji koniecznych do dopuszczenia do użytkowania lub innych decyzji warunkujących to dopuszczenie (jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie, to uzyskanie tego pozwolenia) do dnia 30.11.2016 r. 

1.2.2. 
Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na wybudowane obiekty w tym również obiekty powstałe w wyniku prac odtworzeniowych, chyba że Wykonawca zaoferuje w ofercie dłuższy okres gwarancji.

1.2.3.
Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zamówienia i harmonogram płatności w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy

A.1.3
PŁATNOŚCI
Płatności za prace projektowe i roboty budowlane następować będą na podstawie faktur przejściowych wystawianymi zgodnie z warunkami określonymi w umowie, na podstawie przejściowych świadectw płatności na zasadach określonych poniżej:

1. płatność za wykonanie projektu budowlanego może nastąpić po odbiorze dokumentacji i uzyskanej na jej podstawie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art.11d ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.687)  (lub równoważnego dokumentu warunkującego prowadzenie robót), obejmującego całość robót przewidzianych do realizacji na podstawie opracowanej dokumentacji.

Rozliczenie umożliwia akceptacja dokumentacji przez Zamawiającego, protokół przekazania dokumentacji, a w przypadku projektu budowlanego także  oświadczenie o ostateczności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid) na podstawie Ustawy z dnia 10.04.2003 roku o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.687). (lub równoważnego dokumentu warunkującego prowadzenie robót), 

Maksymalna wartość faktury za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na prowadzenie prac – 10 % wartości brutto realizacji całości zadania 

2. płatność za roboty budowlane będzie mogła być dokonana na podstawie maksymalnie trzech faktur:
- dwie faktury częściowe o łącznej wartości 60 % wartości brutto realizacji całości zadania.

- jedna faktura końcowa (wystawiona po bezusterkowym odbiorze końcowym i przedłożeniu Zamawiającemu pozwoleniu na użytkowanie) o wartości 30 % wartości brutto realizacji całości zadania

A.1.4.
AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Na obszarze planowanej inwestycji działki są zagospodarowane w następujący sposób:

· działka 37 AM-18 obręb Żmigród, ulica Sienkiewicza stanowi obszar pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 339 w zarządzie Dolnośląskie Służby Dróg i Kolei,

· działki 9 AM-18 oraz 1/1 AM-14 obręb Żmigród, ulica Wrocławska stanowi obszar pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 339 w zarządzie Dolnośląskie Służby Dróg i Kolei,

· działka 77 AM-14 obręb Żmigród, ulica Kościuszki stanowi obszar pasa drogowego drogi powiatowej nr 1329D w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy,

· działka 1/2 AM-14 obręb Żmigród, ulica Wrocławska stanowi obszar pasa drogowego drogi powiatowej gminnej w zarządzie Gminy Żmigród,

· działka 1/1 AM-16 obręb Żmigród, działka prywatna przeznaczona do podziału w zakresie niezbędnym dla potrzeb budowy przedmiotowego ronda wraz  z infrastrukturą,

· działka 28 AM-18 obręb Żmigród, działka prywatna przeznaczona do podziału w zakresie niezbędnym dla potrzeb budowy przedmiotowego ronda wraz  z infrastrukturą, na działce tej są zlokalizowane 3 budynki do rozbiórki ze względu na kolizję z planowanym rondem,

· działka 56 AM-13 obręb Żmigród, teren rekreacyjno-sportowy w zarządzie Gminy Żmigród przeznaczona do podziału w zakresie niezbędnym dla potrzeb budowy przedmiotowego ronda wraz  z infrastrukturą,,

Na obszarze planowanej inwestycji, zlokalizowane są sieci wod.- kan., elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze oraz teletechniczne:

· sieci teletechniczne operatorów Orange (TP SA) oraz Gminy Żmigród

· sieci elektroenergetyczne (nn, SN i oświetleniowe)  operatorów Tauron S.A.

· sieci gazowe operatora PSG

· sieć wodociągowa w zarządzie MZGK Żmigród

· sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zarządzie PGK „Dolina Baryczy”

Zamawiający załącza informacje dotyczące istniejącej infrastruktury w formie uzgodnień z właścicielami tej sieci w zakresie opracowanej koncepcji branży drogowej.

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:

· wykonania uzupełniających pomiarów i badań (w miarę potrzeb) w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· opracowania dokumentacji projektowej w formie planów, rysunków, opisów umożliwiających dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania z uwzględnieniem wymagań obowiązujących ustaw i rozporządzeń, norm, aktualnie obowiązujących wytycznych projektowania i budowy dla miejskich sieci, urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 

· pozyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do realizacji celu opinii i uzgodnień (w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji pozwolenia na rozbiórki, zgłoszenia robót, zgody na wycinkę zieleni) na prowadzenie robót budowlanych (koszt ich pozyskania leży po stronie Wykonawcy).

· przestrzegania w trakcie projektowania i realizacji ustaleń decyzji środowiskowej jeśli zajdzie konieczność uzyskania takiej decyzji,

· pozyskania w imieniu Zamawiającego decyzji koniecznych do dopuszczenia do użytkowania lub innych decyzji warunkujących to dopuszczenie (jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie, to uzyskanie tego pozwolenia)
Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga:

· opracowania dokumentacji projektowej

· zorganizowania w trakcie wykonywania umowy w zakresie sporządzania dokumentacji projektowej, w zależności od potrzeb od 3 do 5 Rad Technicznych na potrzeby Gminy Żmigród z udziałem wszystkich kompetentnych jednostek wskazanych przez Zamawiającego (tj. odpowiednio przez Gminę Żmigród), w celu akceptacji proponowanych rozwiązań. Rada Techniczna to zespół osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego zadań należy w szczególności: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych pojawiających się w trakcie wykonywania Umowy celem ich kontynuowania, kontrolowanie wykonywanych w ramach Umowy prac. Materiały podlegające opiniowaniu na Radach Technicznych Wykonawca przekaże uczestnikom spotkania co najmniej na 5 dni przed terminem Rady Technicznej. Dopuszcza się przesłanie w wersji elektronicznej. Dodatkowo Wykonawca będzie informował Zamawiającego co miesiąc, o postępie prac i zmianach jakie zaszły w harmonogramie. Pierwsza Rada Techniczna powinna odbyć się najpóźniej przed upływem 1 miesiąca od podpisania umowy.  O ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach Technicznych, protokoły będą sporządzane przez Wykonawcę w ciągu 2 dni roboczych i będą akceptowane przez Zamawiającego. Po akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania protokołu  do wszystkich zainteresowanych stron (oprócz Zamawiającego i Wykonawcy) w ciągu 2 dni roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokołach są wiążące dla Wykonawcy  i Zamawiającego. 

· uzyskania wszelkich decyzji, opinii i pozwoleń dla opracowanej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

· wykonania do zaprojektowanych rozwiązań i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót oraz harmonogramu robót i harmonogramu płatności,

· opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia projektu zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez Zarządzającego Ruchem - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· realizacji robót dla zakresu A.1.1. w oparciu o projekty budowlane i wykonawcze zaakceptowane przez Zamawiającego i Użytkownika

· prowadzenia   pomiarów  kontrolnych  i  badań   laboratoryjnych  zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych (ST) i prowadzenia dziennika budowy,

· utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie budowy w stanie zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy zgodnie z wdrożoną organizacją ruchu zastępczego,

· sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego zasobu geodezyjnego,

· odtworzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami naruszonych bądź zlikwidowanych punktów osnowy geodezyjnej i przekazania dokumentacji powykonawczej do zasobu WGKiK w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy.

· przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać m.in.: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami,

· sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

· sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badań

· sprawowanie nadzoru saperskiego
Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem.
A.1.5.
OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE
Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami).

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

· wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

· wynikami badań i pomiarów własnych,

· wynikami opracowań własnych,

· zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego,

· ogólną specyfikacją techniczną

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie przygotowania wyceny oferty Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.
A.1.6.
SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE
A.I. OPIS TECHNICZNY - DROGI
I.1.
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Obecnie w miejscu planowanego ronda występuje skrzyżowanie proste drogi wojewódzkiej nr 339 czyli ul. Wrocławska oraz ul. Sienkiewicza z drogą powiatowa nr 1329D - ul. Kościuszki oraz z drogą gminna czyli ul. Wrocławska od skrzyżowania do centrum miasta Żmigród. Ulica Wrocławska posiada nadrzędną relację ruchu oznakowaną na wlotach znakami D-1 natomiast ul. Kościuszki i ul. Sienkiewicza są podrzędnymi drogami na których wlotach są umieszczone znaki STOP. Obecnie skrzyżowanie posiada nie normatywne promienie wyokrąglające oraz nie wystarczającą widoczność ze względu na zwartą istniejącą zabudowę kubaturową. Nawierzchnie przedmiotowych jezdni obecnie posiadają nawierzchnię bitumiczną ograniczoną na krawędziach głównie opornikiem granitowym 15x30cm a częściowo krawężnikiem betonowym 15x30cm do którego od zewnątrz przylegają chodniki z prefabrykowanej kostki betonowej. Ograniczeniem chodnika od strony granicy pasa drogowego są obrzeza betonowe 8x30cm.
Układ istniejących warstw konstrukcyjnych oraz warunki geotechniczne zostały przedstawione w załączonym opracowaniu, które stanowi Załącznik nr 1 do PFU.
I.2.
ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Po przeprowadzeniu prac koncepcyjnych w oparci o analizę ruch stanowiąca Załącznik nr 2 do PFU wybrano ostateczny wariant, który to został uzgodniony z zarządcą drogi wojewódzkiej czyli Dolnośląskim Zarządem Dróg i Kolei a także z właścicielami występującej w tym obszarze  infrastruktury zarówno naziemnej jak i podziemnej. Powyższa koncepcja wraz z uzgodnieniami wstępnymi jest odrębnym opracowaniem i stanowi Załącznik nr 3 do PFU. 

Orientacyjny zakres prac drogowych
	Element
	Jednostka miary
	Ilość jednostek

	Odhumusowanie terenu
	m3
	630,00

	Rozebranie istniejących konstrukcji dróg o nawierzchni bitumicznej.
	m2
	1 980,00

	Rozebranie istniejących konstrukcji chodników z prefabrykowanej kostki betonowej.
	m2
	1 050,00

	Rozebranie istniejących oporników kamiennych   z odwozem na składowisko Inwestora.  
	m
	350,00

	Rozebranie istniejących krawężników betonowych.  
	m
	140,00

	Rozebranie istniejących obrzeży betonowych.  
	m
	490,00

	Wykonanie wykopów.
	m3
	2 830,00

	Wykonanie nasypów.
	m3
	260,00

	Budowa konstrukcji dróg KR3 o nawierzchni bitumicznej.
	m2
	2 050,00

	Budowa konstrukcji dróg KR3 o nawierzchni z kostki kamiennej 18/20cm na   wewnętrznym pierścieniu ronda, zabruki na łukach wyjazdowych  z ronda,  przejazd przez wyspę dla pojazdów ponad gabarytowych oraz   nawierzchnia projektowanej zatoki autobusowej.
	m2
	440,00

	Budowa konstrukcji chodników o nawierzchni z prefabrykowanej kostki betonowej
	m2
	880,00

	Budowa konstrukcji ścieżek rowerowych o nawierzchni z betonu asfaltowego.
	m2
	390,00

	Budowa konstrukcji zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego.
	m2
	300,00

	Zagospodarowanie obszarów zieleni.
	m2
	1 600,00

	Ustawienie krawężników kamiennych wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem.
	m
	530,00

	Ustawienie krawężników kamiennych wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem – krawężniki zatopione.
	m
	290,00

	Ustawienie krawężników kamiennych ciętych wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem – krawężniki trapezowe(płaskie).
	m
	150,00

	Ustawienie obrzeży betonowych wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem.
	m
	780,00

	Ustawienie ścieku przy krawężniku po obrysie zewnętrznym z dwóch rzędów kostki kamiennej 18/20cm.
	m
	480,00

	Roboty związane z wykonaniem organizacji ruchu drogowego
	kpl
	1,00


Podstawowe wymagania materiałowe
· Krawężniki kamienne cięte - 20x30 na ławie betonowej (C 12/15) z oporem
· Obrzeża 8x30 na ławie betonowej (C 12/15) z oporem

Wymagania wobec krawężnika kamiennego według PN-EN 1343 klasa 2

Obrzeża zgodne z PN-EN-1340 wrzesień 2004

· nasiąkliwość - klasa 2 (oznaczenie B)

· odporność na zamrażanie z udziałem soli odladzających - klasa 3 (oznaczenie D)

· klasa wytrzymałości  na zginanie - klasa 1 (oznaczenie S)

· klasa odporności na ścieranie - klasa 4 (oznaczenie I)
Propozycja konstrukcji nawierzchni dróg dla przyjętego ruchu KR-3 - wymagana trwałość 20 lat.
	Rodzaj materiału
	Warstwa
	Grubość w cm

	SMA11
	Ścieralna
	4,0

	Beton asfaltowy AC16W
	Podbudowa zasadnicza
	5,0

	Beton asfaltowy AC22P
	Górna warstwa podbudowy zasadniczej
	7,0

	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm (C90/3 zawartość pyłów f3)
	Górna warstwa podbudowy zasadniczej - wymagany moduł wtórny E​2≥160MPa oraz E2/E1≤2,2
	20,0

	Mieszanka związana cementem wg. PN-EN 14227-1 o klasie wytrzymałości C3/4 lub kruszywo stabilizowane cementem
	Podbudowa pomocnicza - wymagany moduł wtórny E​2≥100MPa oraz E2/E1≤2,2
	18,0

	Grunt niewysadzinowy naturalny lub antropogeniczny o CBR≥20% i k≥8m/dobę
	Warstwa ulepszonego podłoża - wymagany moduł wtórny E​2≥50MPa oraz Is≥1,0

	25,0

	
	
	

	Razem
	
	79,0


Propozycja konstrukcji dróg z kostki kamiennej 18/20cm na   wewnętrznym pierścieniu ronda, zabruki na łukach wyjazdowych  z ronda,  przejazd przez wyspę dla pojazdów ponad gabarytowych oraz   nawierzchnia projektowanej zatoki autobusowej  dla przyjętego ruchu KR-3 - wymagana trwałość 20 lat.
	Rodzaj materiału
	Warstwa
	Grubość w cm

	Kostka kamienna z kostki granitowej szarej 18/20cm spoinowanej zaprawą cementową 1:3.
	Ścieralna
	18

	Podsypka cementowo-piaskowa 1:3
	Profilująca
	4,0

	Beton cementowy C16/20 dylatowany
	Podbudowa zasadnicza
	22,0

	Mieszanka związana cementem wg. PN-EN 14227-1 o klasie wytrzymałości C3/4 lub kruszywo stabilizowane cementem
	Podbudowa pomocnicza - wymagany moduł wtórny E​2≥100MPa oraz E2/E1≤2,2
	18,0

	Grunt niewysadzinowy naturalny lub antropogeniczny o CBR≥20% i k≥8m/dobę
	Warstwa ulepszonego podłoża - wymagany moduł wtórny E​2≥50MPa oraz Is≥1,0


	25,0

	
	
	

	Razem
	87,0


Propozycja konstrukcji chodników o nawierzchni z prefabrykowanej kostki betonowej - wymagana trwałość 20 lat.

	Rodzaj materiału
	Warstwa
	Grubość w cm

	Kostka betonowa prefabrykowana, szara
	Ścieralna
	8,0

	Grys kamienny 0/5mm
	Profilująca
	3,0

	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm (C90/3 zawartość pyłów f3)
	Warstwa podbudowy zasadniczej - wymagany moduł wtórny E​2≥100MPa oraz E2/E1≤2,2
	15,0

	Grunt niewysadzinowy naturalny lub antropogeniczny o CBR≥20% i k≥8m/dobę
	Warstwa ulepszonego podłoża - wymagany moduł wtórny E​2≥50MPa oraz Is≥1,0


	15,0

	
	
	

	Razem
	
	41,0



Propozycja konstrukcji nawierzchni ścieżki rowerowej - wymagana trwałość 20 lat.
	Rodzaj materiału
	Warstwa
	Grubość w cm

	Beton asfaltowy AC8S
	Ścieralna
	4,0

	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm (C90/3 zawartość pyłów f3)
	Warstwa podbudowy zasadniczej - wymagany moduł wtórny E​2≥100MPa oraz E2/E1≤2,2
	15,0

	Grunt niewysadzinowy naturalny lub antropogeniczny o CBR≥20% i k≥8m/dobę
	Warstwa ulepszonego podłoża - wymagany moduł wtórny E​2≥50MPa oraz Is≥1,0


	25,0

	
	
	

	Razem
	
	44,0


Ostateczną konstrukcję należy zaprojektować na etapie projektu budowlanego.

Na etapie projektu budowlanego należy sprawdzić mrozoodporność konstrukcji drogowych wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.1999 nr 43, poz. 460) z późniejszymi zmianami.
Studnie, włazy i armatura montowane w ciągach komunikacyjnych(drogi, place postojowe, miejsca parkingowe itp) dla ruchu samochodowego - na klasę obciążenia min. D 400 wg PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 

Gruzu i materiał odpadowy uzyskany z rozbiórki i istniejących nawierzchni  Wykonawca musi zutylizować zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami. Zamawiający dopuszcza możliwość ewentualnego przekruszenia oraz powtórnego wykorzystania odpadów, po wcześniejszym wykonaniu badań co do ich składu (klasa betonu, mrozoodporność, ilość zanieczyszczeń organicznych i innych) i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego do: 

· wbudowania w dolne warstwy konstrukcji drogowych lub w nasypy 

· pozostałą część Wykonawca musi zutylizować zgodnie z przepisami o odpadach.
Wszystkie w/w ilości podane są orientacyjnie. Właściwe ilości należy określić na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.

I.3.
ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE-WYMAGANIA DLA ZATOKI AUTOBUSOWEJ I WIATY PRZYSTANKOWEJ

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziana jest również budowa zatoki autobusowej z peronem i wiatą przystankową. Parametry geometryczne w planie proponuje się przyjąć zgodnie z załączoną koncepcją, która stanowi Załącznik nr 3 do PFU. Parametry warstw konstrukcyjnych zaproponowano powyżej w pozycji nazwanej „Propozycją konstrukcji nawierzchni z kostki kamiennej 18/20cm”.

Projektowana wiata przystankowa powinna być wiatą 4 modułową o wymiarach 1365x5950 i powinna spełniać co najmniej następujące parametry:

- konstrukcja wiaty z zamkniętych profili stalowych o przekroju kwadratu i prostokąta, ocynkowana ogniowa i lakierowana proszkowo
- ścianki pełne,

- dach z poliwęglanu komorowego przyciemnianego,

- ściany ze szkła hartowanego gr. 8mm,

- siedzisko to ławka z listew drewnianych z oparciem w formie listwy drewnianej

A.II. OPIS TECHNICZNY - ODWODNIENIE
II.1.
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Na obszarze objętym inwestycją, odwodnienie odbywa się poprzez :

· kanał deszczowy kd315 rozpoczynający się w rejonie skrzyżowanie Wrocławska / Kościuszki ze spadkiem w kierunku ulicy Zielonej

· kanał o średnicy zmiennej k200-k400 biegnący od strony ulicy Kościuszki w kierunku ulicy Wrocławskiej, ze spadkiem w kierunku ulicy Zielonej.

Oba kanały zbierają wody opadowe bezpośrednio z istniejących studzienek ściekowych ulicznych.
II.2.
ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 


Nawierzchnię projektowanego skrzyżowania przewiduje się odwadniać za pomocą nowego systemu kanalizacji deszczowej, zbierającej wody opadowe z nawierzchni utwardzonych, za pomocą wpustów deszczowych. Odbiornikiem całości ścieków deszczowych winien być istniejący , w rejonie skrzyżowania Kościuszki/Wrocławska, kanał deszczowy kd315. W sytuacji niemożności wpięcia wszystkich punktów odwodnieniowych do przedmiotowego kanału ze względów wysokościowych, rozważyć należy także wykorzystanie kanału k200-400, po uzyskaniu informacji dot. jego stanu technicznego od służb miejskich eksploatujących ten kanał. Od strony południowej projektowanego ronda, alternatywnym odbiornikiem  , może być także istniejąca kanalizacja k300 w rejonie skrzyżowania Wrocławska/Willowa.


Armatura (wpusty, pokrywy studni rewizyjnych itp.) przewidziana do montażu winna być przewidziana na klasę obciążenia D 400 wg PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego 


Przewiduje się użycie rur kanalizacyjnych z PP lub PE klasy minimum SN8. Przy wypłyceniach , skutkujących przykryciem rzędu 0,85-0,95m nad rurą, stosować przewody klasy SN12 lub 16. Stosowalność rur w tego typu sytuacjach , potwierdzić obliczeniami statycznymi. Nie dopuszcza się użycia rur i kształtek od różnych wytwórców  - całość kanalizacji rury + kształtki winna być dostarczona od 

jednego, wybranego przez Zamawiającego Producenta.


Wstępnie przyjęto użycie systemowych studni betonowych d1000 oraz betonowych studzienek ściekowych ulicznych średnicy d500mm. Nie dopuszcza się użycia poszczególnych elementów studni oraz studzienek ściekowych ulicznych od różnych wytwórców  - całość studni lub studzienki ściekowej ulicznej kanalizacji winna być dostarczona od jednego, wybranego przez Zamawiającego Producenta.


Właściwe długości kanałów oraz liczby studni należy dobrać na etapie projektu budowlanego na podstawie policzonego bilansu wód opadowych, projektu branży drogowej oraz informacji dot. stanu technicznego istniejących odbiorników.
Wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów, w związku z tym może zaistnieć konieczność montażu węzłów podczyszczania, składających się z osadników piasku i separatorów substancji ropopochodnych.
A.III. OPIS TECHNICZNY – oświetlenie drogowe, oświetlenie iluminacyjne oraz zasilanie systemu zraszania zieleni
III.1.
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
W chwili obecnej dla przedmiotowego zamierzenia stwierdza się brak istniejącej infrastruktury do realizacji zamierzonego celu.

III.2.
ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE
Oświetlenie drogowe

Dla przedmiotowego zamierzenia należy przewidzieć oświetlenie drogowe w oparciu o oprawy ze źródłami typu LED, oprawy winny posiadać w szczególności następujące cechy: materiał korpusu z odlewu aluminiowego malowany proszkowo, stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne IK08, oprawy winny być wyposażone w elementy do ochrony przed przepięciami, zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3800-4300K, utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21), posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC, wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009.

Dobór opraw powinien zapewnić wymagane parametry na drodze wg normy dla oświetlenia dróg PN – EN 13201:2007  - na podstawie analizy normy parametry oświetlenia nie powinny być gorsze niż odpowiednio dla obszaru ronda określone jak dla klasy CE3, a dla jezdni jak dla klasy ME5. Z uwzględnieniem, że w środku ronda nie należy lokalizować słupów oświetleniowych. Jako słupy oświetleniowe należy stosować słupy stalowe ocynkowane, malowane na kolor RAL 
(do uzgodnienia z Zamawiającym). 

Obwody oświetleniowe powinny być zasilane z szafki sterującej dla oświetlenia drogowego. Szafka ta może być częścią szafki zasilającej.

Iluminacja masztów oraz iluminacja świąteczna

W środku ronda należy przewidzieć szafkę dla podłączenia iluminacji masztów oraz iluminacji świątecznej. 

Jako oświetlenie iluminacyjne należy przewidzieć oprawy ze źródłami LED zabudowane w gruncie. Barwa światła dla opraw iluminacyjnych to 2700K-3000K. Dodatkowo źródła światła należy umieścić w taki sposób, aby nie kolidowały z nowym planem zagospodarowania terenu i nie oślepiały zmotoryzowanych użytkowników drogi oraz pieszych  Oprawy powinny być odporne na uderzenia oraz posiadać odpowiedni poziom szczelności (proponowany IP67).

Obiekt świąteczny (jajo lub choinka) powinien być oświetlony co najmniej 4 źródłami światła LED (po jednym z każdej ze stron). Ilość źródeł do podświetlania masztów należy zaproponować na etapie realizacji projektu.
Dodatkowo z szafki do zasilania oświetlenia iluminacyjnego należy przewidzieć możliwość wyprowadzenia co najmniej 3 kabli zasilających zakończonych gniazdami szczelnymi o stopniu IP67 umieszczonym w puszcze szczelnej o stopniu IP68 w celu podłączenia przenośnych iluminacji świątecznych (np. lampek na choince). 

Zasilanie systemu zraszania zieleni
Ponadto w ramach zadania przewidzieć zasilane do układu sterującego pracą systemu zraszania zieleni.

Wszystkie kable układać z normą N-SEP-004 po trasie niekolizyjnej z nowym planem zagospodarowania terenu (w razie konieczności kabel chronić rurami osłonowymi)

Orientacyjny zakres budowy oświetlenia
	kablowa sieć elektroenergetyczna oświetlenia drogi
	m
	410

	Punkty świetlne dla oświetlenia drogowego
	szt. 
	17

	oprawy LED do podświetlania obiektu świątecznego
	szt. 
	4

	oprawy LED do podświetlania obiektu masztu
	szt. 
	zależy od ilości masztów

	szafka zasilająca wraz z szafką oświetlenia drogowego
	szt.
	1

	szafka do celów zasilania iluminacji ronda
	szt
	1


Wszystkie w/w ilości podane są orientacyjnie. Właściwe ilości należy określić na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.
A.IV. OPIS TECHNICZNY - SYSTEM ZRASZANIA ZIELENI 
IV.1.
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
W chwili obecnej w rejonie skrzyżowania Wrocławska / Kościuszki nie jest eksploatowana instalacja tego typu
IV.2.
ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
Zgodnie ze wymaganiami Zamawiającego należy przewidzieć instalacje przeznaczoną do zraszania zieleni, podłączoną do istniejącej sieci wodociągowej. Należy przewidzieć zakres powierzchni zielonych objętych systemem zraszania w całym zakresie objętym tym opracowaniem. 
W celu opomiarowania zużycia wody , należy zaprojektować studnie wodomierzową, zgodnie z wymogami MZGK Żmigród, dodatkowo wyposażoną (poza standardowo wymaganą armaturą) w odejście z zaworem i szybkozłączką do podłączenia węża ogrodowego. Studnie należy zlokalizować w terenie zielonym, z dobrym dostępem dla brygady dokonującej odczytów wodomierzy. W studni należy zlokalizować także system sterowania instalacją zraszania.
Instalacje tego typu projektować z rur PE , łączonych na złączki typu POLYRAC, rozprowadzających wodę do zraszaczy lub ze specjalistycznych przewodów, przeznaczonych na linie kroplujące. Proponowane rozwiązania należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym.
Długość niezbędnych do zainstalowania przewodów zostanie określona na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. 
A.V. OPIS TECHNICZNY - ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 
V.1.
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Obecnie na obszarze przedmiotowej inwestycji brak jest przyłącza elektroenergetycznego umożliwiającego zasilanie:

· iluminacji masztów oraz iluminacji świątecznej,

· urządzeń systemu zraszania zieleni,

· oświetlenia drogowego.

V.2.
ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

W obrębie projektowanego ronda proponuje się w dogodnym miejscu posadowić wolnostojącą szafkę do zasilania: 

· iluminacji masztów oraz iluminacji świątecznych (np. choinki lub jajka), 

· sterowników i obwodów prądowych układów wykonawczych urządzeń zraszających

· oświetlenia drogowego,

Dopuszcza się wykorzystanie jednego przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania w/w odbiorów. Szafkę zasilającą należy zasilić linią kablową niskiego napięcia w odgałęzieniu od istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S.A. Miejsce wpięcia w istniejącą sieć elektroenergetyczną określona zostanie w technicznych warunkach przyłączeniowych o które należy wystąpić na etapie opracowania projektu technicznego. Ostateczna moc o jaką należy wystąpić będzie wynikała z przyjętych rozwiązań technicznych na etapie opracowania projektu (jednakże zakłada się, że nie powinna przekroczyć 14kW). 

Szafka zasilająca winna być wyposażona w oddzielny przedział na co najmniej jeden układ pomiarowo-rozliczeniowy przystosowany do plombowania zgodnie ze standardami TAURON Dystrybucja S.A. Ponadto powinna być wykonaną z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na działanie promieni UV (malowana np. w kolorze RAL7035 lub innym uzgodnionym z inwestorem) z drzwiami z zamykanymi klamką obrotowo – uchylną przystosowaną do zamykania kluczem. Obudowa szafki powinna być wykonana w II klasie ochronności o stopniu ochrony min. IP44 i odporności na zewnętrzne uderzenia mechaniczne nie mniejszej niż IK10. 

Szafka dla celów zasilania iluminacji winna znajdować się na środku ronda i być zasilana w odgałęzieniu od szafki zasilającej. Ponadto powinna być wykonaną z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na działanie promieni UV (malowana np. w kolorze RAL7035 lub innym uzgodnionym z inwestorem) z drzwiami z zamykanymi klamką obrotowo – uchylną przystosowaną do zamykania kluczem. Obudowa szafki powinna być wykonana w II klasie ochronności o stopniu ochrony co najmniej IP44 i odporności na zewnętrzne uderzenia mechaniczne nie mniejszej niż IK10. 

Szafa sterująca dla oświetlenia może być częścią szafki zasilającej (w przeciwnym wypadku jako szafka wolnostojąca powinna być wykonaną z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na działanie promieni UV i malowana np. w kolorze RAL7035 lub innym uzgodnionym z inwestorem, z drzwiami z zamykanymi klamką obrotowo – uchylną przystosowaną do zamykania kluczem. Obudowa szafki powinna być wykonana w II klasie ochronności o stopniu ochrony co najmniej IP44 i odporności na zewnętrzne uderzenia mechaniczne nie mniejszej niż IK10). Szafa sterująca dla oświetlenia powinna także posiadać następujące cechy: osobny przedział sterująco - zasilający, przewidziane zasilanie kablowe – kablem ziemnym, 4 odpływy poprzez rozłączniki bezpiecznikowe, 2 styczniki mocy, zegar astronomiczny wyposażony w GPS jako wyposażenie dodatkowe lub wbudowane, przełącznik pracy: praca ręczna / automatyczna z zegara astronomicznego, oświetlenie, gniazdo serwisowe i grzałkę z termostatem, którą należy ustawić na grzanie przy spadku temperatury poniżej 5 stopni Celsjusza. 

Wszystkie kable zasilające oraz aparaty należy dobrać do mocy szczytowych przyłączanych odbiorników – przedstawić wyniki obliczeń dla dokonanego doboru.

A.VI. OPIS TECHNICZNY - USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI WOD-KAN-GAZ 
VI.1.
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
W chwili obecnej w rejonie skrzyżowania Wrocławska / Kościuszki znajdują się: 

· sieci gazowe niskiego ciśnienia z przyłączami do budynków

· sieć wodociągowa w160 z przyłączami do budynków

· nieczynna sieć wodociągowa w100


Zgodnie z pismem PGK Doliny Baryczy, nie stwierdzono kolizji projektowanego układu drogowego z istniejącą siecią kanalizacji, pozostającą we władaniu PGK Dolina Baryczy


Przed rozpoczęciem prac projektowych, należy określić, w archiwum gestora danej sieci, które z przewodów są czynne, a które nie są już eksploatowane
VI.2.
ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
Sieci wod-kan-gaz zlokalizowane na przedmiotowym obszarze, a niepotrzebne z punktu widzenia zasilania projektowanych obiektów, należy zlikwidować poprzez wyciągnięcie z gruntu lub zamulić.

Szacuje się następującą długość czynnych sieci , przeznaczonych do likwidacji (unieczynnienia) :

Sieć i przyłącza wodociągowe:

DN25-DN150 ≈ 230 m

Sieć i przyłącza gazowe:

DN25-DN150 ≈ 250 m
Pozostałe , czynne sieci wodociągowe i gazowe należy przebudować tak aby przejścia przez jezdnie zostały zorganizowane poza obszarem skrzyżowania , prostopadle do osi jezdni.

Szacuje się następujące długości sieci do zaprojektowania :

· sieć wodociągowa d160 - 250mb

· przyłącza wodociągowe - 2 sztuki

· sieć gazowa DN150/100/50mm - 250mb

· przyłącza gazowe - 1 sztuka
Wszystkie w/w ilości podane są orientacyjnie. Właściwe długości przebudowywanych sieci należy określić na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. 
W trakcie prac projektowych na etapie projektu budowlanego należy zastosować się do zapisów , zawartych w uzgodnieniu koncepcji projektu budowy ronda, wydanych przez :

· PSG we Wrocławiu ,w zakresie wykonania niezbędnych przebudów oraz usytuowania wysokościowego gazociągów.

· MZGK Żmigród, w zakresie lokalizacji uzbrojenia
A.VII. OPIS TECHNICZNY - USUNIĘCIE KOLIZJI ELEKTROENERGETYKA 
VII.1.
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Obecnie na terenie inwestycji znajduje się czynna elektroenergetyczna linia kablowa średniego napięcia oraz czynne elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napięcia oraz elektroenergetyczne linie kablowe oświetlenia drogowego. Oprócz wymienionych linii kablowych, występują także napowietrzne linie niskiego napięcia (wykonane przewodami AL oraz ASxSn) zasilające pobliskie budynki oraz napowietrzne linie oświetlenia drogowego. 

Na słupach stalowych oraz jednym słupie żelbetowych znajdują się czynne oprawy oświetleniowe. Oświetlenie drogowe jest zlokalizowane zarówno wzdłuż ulicy Wrocławskiej jak i ulicy Kościuszki i Sienkiewicza.

VII.2.
ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
Na etapie realizacji dokumentacji technicznej należy wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie technicznych warunków usunięcia kolizji na

1. kolidujący odcinek istniejącej linii kablowej średniego i niskiego napięcia oraz

2. kolidujące odcinki napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w tym sieci oświetlenia drogowego (występujące na przedmiotowym obszarze).

Linia kablowa średniego napięcia (SN)

W celu usunięcia kolizji elektroenergetycznej linii kablowej SN proponuje się kolidujący (z nowym planem zagospodarowaniem terenu) odcinek linii SN zastąpić odcinkiem kabla (np. typu XRUHAKXS) ułożonym po nowej niekolizyjnej trasie o przekroju nie mniejszym niż przekrój istniejący - chyba, że warunki usunięcia kolizji będą stanowić inaczej - a końce nowo ułożonego odcinka zmufować z kablem istniejącym za pomocą muf przejściowych lub przelotowych w zależności od typu istniejącego kabla. Kabel pod jezdnią należy prowadzić prostopadle do osi jezdni i chronić w rurze osłonowej (koloru czerwonego) z polietylenu wysokiej gęstości PEHD o średnicy co najmniej 160mm wychodząc po 0,5m poza jezdnie/chodnik/oś obiektu liniowego. Kabel należy układać zgodnie z normą N-SEP-004. Odcinek kolidującego kabla SN należy unieczynnić.

Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności przy linii kablowej średniego napięcia warunki oraz termin prac należy uzgodnić z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu Region Oborniki Śląskie. Prace zanikowe podlegają odbiorowi przez Właściciela urządzenia. Kabel przed załączeniem należy poddać pomiarom oraz przeprowadzić diagnostykę w zakresie wymaganym przez normy oraz TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wrocław.

Linia kablowa niskiego napięcia (nN) - przyłącze do działki 13/9

W celu usunięcia kolizji przyłącza kablowego niskiego do działki nr 13/9 proponuje się kolidujący (z nowym planem zagospodarowaniem terenu) odcinek linii nN zastąpić odcinkiem kablowym (np. typu YAKXS) ułożonym po nowej niekolizyjnej trasie o przekroju nie mniejszym niż przekrój istniejący - chyba, że warunki usunięcia kolizji będą stanowić inaczej – pierwszy z końców nowo ułożonego odcinka zmufować z kablem istniejącym za pomocą mufy w technologii zimno kurczliwej. Drugi koniec kabla należy wprowadzić na słup lub do projektowanego zestawu ZK umożliwiając podanie napięcia celem zasilenia odbiorcy. Prace należy prowadzić tak, aby zminimalizować czas pozbawienia odbiorcy energii. 

Kabel pod jezdnią należy prowadzić prostopadle do osi jezdni i chronić w rurze osłonowej (koloru niebieskiego) z polietylenu wysokiej gęstości PEHD o średnicy co najmniej 110mm wychodząc po 0,5m poza jezdnie/chodnik/oś obiektu liniowego. Kabel układać zgodnie z normą N-SEP-004. Odcinek kolidującego kabla nN należy unieczynnić

Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności przy linii kablowej niskiego napięcia warunki oraz termin prac należy uzgodnić z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu Region Oborniki Śląskie oraz Przyłączony do sieci Podmiot. Prace zanikowe podlegają odbiorowi przez Właściciela urządzenia. Kabel przed załączeniem należy poddać pomiarom w zakresie wymaganym przez normy oraz TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wrocław.

Linie napowietrzne niskiego napięcia (nN)

Istniejące słupy linii napowietrznej niskiego napięcia, które kolidują z nowym planem zagospodarowania terenu należy zdemontować (w tym także słup z oprawą oświetleniową przy ul. Sienkiewicza dz. nr 28). 

Na przedmiotowym obszarze występuje linia napowietrzna wykonana w oparciu o przewody AL oraz AsXSn

Nie wyklucza się możliwości dokonania niewielkich korekt lokalizacji słupów w celu uniknięcia kolizji.

Po demontażu kolidujących słupów i przewodów linii napowietrznej, słupy bezpośrednio „sąsiadujące” ze zdemontowaną linią należy koniecznie dostosować do nowych warunków pracy (jako słupy krańcowe z podejściem kablowym). Jeżeli nie będzie możliwa zmiana funkcji istniejącego słupa lub jeżeli nie będzie się on nadawał do ponownego montażu - słup należy wymienić na nowy uwzględniając jego nową funkcję (tj. słupa krańcowego z podejściem kablowym). Jeżeli ze słupa wykonane było przyłącze do budynku i/lub na słupie zainstalowano oprawę oświetleniową, to po jego wymianie należy odtworzyć przyłącze a oprawę przenieść ze słupa zdemontowanego.

W razie konieczności wraz z demontowanymi słupami linii niskiego napięcia należy zdemontować istniejące przyłącza napowietrzne do budynku w tym stojaki ścienne i dachowe. Należy pamiętać, że zdemontowane przyłącza podlegają odtworzeniu jako kablowe lub napowietrzne. W przypadku urządzeń zlokalizowanych na budynkach na realizację prac należy pozyskać zgodę właściciela (lub właścicieli). Należy przewidzieć wykonanie prac mających na celu odtworzenie elewacji.

Uwaga - po zdemontowaniu słupa z przyłączem kablowym do działki 13/9, przyłącze kablowe do działki należy odtworzyć jako kablowe.

Po wykonanym demontażu linii napowietrznej wraz ze stanowiskami słupowymi oraz po dostosowaniu słupów do nowych warunków pracy lub ewentualnie po ich wymianie w miejsce zdemontowanej linii napowietrznej wraz przyłączami do budynków należy wybudować linię kablową (proponuje się kabel typu YAKXS – chyba, że techniczne warunki usunięcia kolizji będą stanowić inaczej) o odpowiednio dobranym przekroju.

W razie konieczności należy zaprojektować szafki wolnostojące ZK zgodne ze standardami TAURON Dystrybucja. S.A. umożliwiające zachowanie nie zmienionego układu sieci niskiego napięcia.

Odcinki linii kablowej pomiędzy sąsiednimi złączami ZK lub pomiędzy złączem ZK a słupem powinny stanowić jednolitą całość (nie powinny posiadać muf). Przekrój kabla określi TAURON Dystrybucja w warunkach usunięcia kolizji.

 Kabel nN po słupach niskiego napięcia należy prowadzić do wysokości 2,5m w rurze osłonowej o właściwej średnicy odpornej na działanie promieni UV. Rura powinna być zagłębiona co najmniej na głębokość 0,5m w głąb ziemi. Na słupie należy umieścić stosowną tabliczkę informacyjną.

Odcinki kabla pod jezdnią należy prowadzić prostopadle do osi jezdni i chronić w rurze osłonowej (koloru niebieskiego) z polietylenu wysokiej gęstości PEHD o średnicy co najmniej 110mm wychodząc po 0,5m poza jezdnie/chodnik/oś obiektu liniowego. Kabel należy układać zgodnie z N-SEP-004.

Prace zanikowe podlegają odbiorowi przez Właściciela urządzenia. Kabel przed załączeniem należy poddać pomiarom wymaganym przez normy oraz  TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wrocław.

Po wykonanej przebudowie linii napowietrznej na kablową należy przeprowadzić wymagane przepisami pomiary w tym pomiary impedancji pętli zwarcia i ocenić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. Na etapie projektu należy  zaproponować miejsca wykonania uziemień zestawów ZK.

Linie napowietrzne oświetlenia drogowego

Z uwagi na znaczącą zmianę układu drogowego istniejące słupy linii napowietrznej oświetlenia drogowego wraz z oprawami należy zdemontować na odcinku objętym zakresem przebudowy drogi (dotyczy ul. Wrocławskiej oraz ul. Sienkiewicza w m. Żmigród). W zależności od decyzji TAURON Dystrybucja S.A. słupy należy oddać na magazyn TAURON Dystrybucja S.A. albo przekazać dokumenty z ich utylizacji lub dokonać ich przebudowy tak by nie kolidowały z przedmiotowym zamierzeniem.
Nie planuje się przebudowy słupów oświetleniowych przy ul. Kościuszki zasilanych linią kablową chociaż dopuszcza się taką możliwość. Linie kablowe układać zgodnie z normą N-SEP-004.

Orientacyjny zakres przebudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej
	demontaż / przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN oświetlenia drogowego
	mb
	140

	demontaż / przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej kolidującej z projektowanym zagospodarowaniem terenu
	mb
	369

	demontaż / przebudowa elektroenergetycznych słupów linii napowietrznej nN kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu
	kpl.
	10

	przebudowa linii kablowej SN
	mb
	60

	przebudowa linii kablowej nN
	mb
	45


Wszystkie w/w ilości podane są orientacyjnie. Właściwe ilości należy określić na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.
A.VIII. OPIS TECHNICZNY - USUNIECIE KOLIZJI SIECI TELETECHNICZNYCH 
VIII.1.
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Obecnie w rejonie planowanej inwestycji występują sieci teletechniczne operatorów Orange (TP SA) oraz miejska kanalizacja teletechniczna należąca do Gminy Żmigród, możliwe jest również występowanie sieci teletechnicznej innych operatorów co Wykonawca ma obowiązek sprawdzić na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego.

VIII.2.
ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
Na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, Wykonawca będzie zobowiązany wystąpić o wydanie szczegółowych warunków technicznych na budowę, przebudowę, zabezpieczenie i likwidację sieci teletechnicznej oraz znajdujących się w nich kablach telekomunikacyjnych do wszystkich właścicieli/dzierżawców/administratorów sieci, a następnie o uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych w tym zakresie. Wykonawca powinien zaprojektować i wykonać budowę, przebudowę i zabezpieczenie istniejących i projektowanych sieci teletechnicznych. Wykonawca powinien dokonać również rozbiórki i utylizacji istniejących sieci teletechnicznych w wymaganym zakresie, kolidującym z projektowaną drogą.
W zakresie przebudowy układu drogowego znajduje się telekomunikacyjna szafa kablowa, 11 studni kablowych od studni typu SKR-1 do SKMP-3, kanalizacja kablowa 7-, 6-, 2-, 1- otworowa wraz z kablami magistralnymi i rozdzielczymi, kable telekomunikacyjne doziemne, przyłącza do budynków oraz słupki telekomunikacyjne.
W/w ilości podane są orientacyjnie. Właściwe ilości i długości przebudowywanych sieci należy określić na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. 
 W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia informacji na stronie internetowej Inwestora, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych. Szczegółowe warunki zostaną podane po zgłoszeniu się zainteresowanego. 
A.IX. OPIS TECHNICZNY - ROZBIÓRKA OBIEKTÓW KUBATUROWYCH, NAWIERZCHNI ORAZ OGRODZEŃ
IX.1.
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Obecnie na terenie przeznaczonym pod budowę przedmiotowego ronda wraz z infrastrukturą znajdują się 3 obiekty kubaturowe, które to kolidują z planowaną inwestycją w związku z czym zachodzi konieczność wyburzenia tych budynków. Wszystkie 3 budynki są usytuowane na działce prywatnej nr 28 AM-18 obręb Żmigród, która to jest przeznaczona do podziału w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji. Ponadto na terenie przeznaczonym pod budowę ronda występują również nawierzchnie drogowe bitumiczne oraz z kostki betonowej przeznaczone do rozebrania a także ogrodzenia zarówno monolityczne murowane usytuowane na granicy pasa drogowego i działki nr 28 AM-18 jak i stalowe z ażurowych segmentów i ze stalowymi słupkami usytuowane na granicy pasa drogowego i działki nr 56 AM-13.
IX.2.
ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
W związku z planowaną budową ronda należy dokonać wyburzenia istniejących budynków. Na obszarze działki nr 28 AM-18 przeznaczonym pod budowę ronda zajdzie konieczności wyburzenia następujących obiektów:

· budynku gospodarczo magazynowego przylegającego do granicy pasa drogowego ul. Wrocławskiej czyli do granicy działki nr 9 AM-18 - obiekt nr 1

· budynku gospodarczego narożnego przylegającego zarówno do granicy pasa drogowego ul. Wrocławskiej oraz do granicy pasa drogowego ul. Sienkiewicza - obiekt nr 2

· ruiny budynku gospodarczego przylegającego do granicy pasa drogowego ul. Sienkiewicza - obiekt nr 3

W/w wyburzenia niezbędne są do umożliwienia wybudowania przedmiotowego ronda wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

ORIENTACYJNE ZASTAWIENIE OBIEKTÓW

	Nr obiektu
	Nazwa
	Powierzchnia zabudowy [m2]
	Wysokość średnia

[m]
	Kubatura

[m3]

	
	Budynek gospodarczo-magazynowy – OBIEKT NR 1
	157
	7
	1099

	2.
	Budynek gospodarczy – OBIEKT NR 2
	90
	5,0
	450

	3.
	Ruiny budynku gospodarczego – OBIEKT NR 3
	110
	2,5
	275


Przed przystąpieniem do wyburzenia należy sporządzić projekt rozbiórki oraz uzyskać pozwolenie na rozbiórkę. 

Rozbiórce podlega również istniejące nawierzchnie (betonowe, z kostki betonowej, płytek chodnikowych i inne występujące w obszarze zainwestowania a nie przeznaczone do pozostawienia z uwagi na funkcjonowanie nowego zagospodarowania terenu.

Rozebrać należy ogrodzenie murowane monolityczne na długości 95 m usytuowane na granicy pasa drogowego i działki nr 28 AM-18 oraz ogrodzenie z przęseł stalowych ażurowych ze słupkami stalowymi na długości 100mb usytuowane na granicy pasa drogowego i działki nr 56 AM-13.
Gruz i materiał uzyskany z rozbiórki budynków ogrodzeń oraz nawierzchni drogowych Wykonawca ma obowiązek zutylizować zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami.

Wszystkie w/w ilości podane są orientacyjnie. Właściwe ilości należy określić na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.
A.X. OPIS TECHNICZNY - ZIELEŃ 
X.1.
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Na omawianym terenie rosną pojedyncze drzewa pełniące funkcję ozdobną jak również samosiewy  kilku gatunków. Drzewa są w różnym wieku, część z nich zaniedbana i koliduje z planowaną inwestycją w związku z czym należy na etapie sporządzania dokumentacji projektowej dokonać inwentaryzacji istniejących drzew i pozyskać decyzję na wycinkę drzew będących w kolizji z planowanym przedsięwzięciem. W składzie gatunkowym dominują topole.  

X.2.
ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
W związku z planowaną inwestycją konieczne będzie usunięcie kolidującej zieleni. Drzewa do usunięcia należy wytypować na etapie projektu budowlanego a następnie uzyskać decyzję pozwalającą na ich wycięcie.

Na terenach zielonych należy dokonać nasadzeń drzew i krzewów w celu częściowej rekompensaty za wycięte drzewa oraz w celu uzyskania estetycznego wyglądu.
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany, podstawowe wymagane parametry dla oraz orientacyjny zakres nasadzeń zieleni przedstawiono w Koncepcji projektu zieleni, który to stanowi odrębne opracowanie jako Załącznik nr 4 do PFU.
A.2.  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
A.2.1
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
2.1.1. Projekt budowlany winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. poz. 462) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

2.1.2. Dokumentacja projektowa winna być opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych, które to Wykonawca pozyska własnym staraniem i na własny koszt.
2.1.3. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane i innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.1.4. Na projektancie spoczywa obowiązek pozyskania decyzji zarządcy drogi o zgodzie na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z art.. 39 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami.

2.1.5. Na projektancie spoczywa obowiązek pozyskania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego wraz z naliczeniem opłaty przez zarządcę drogi, zgodnie z  art. 40 ustawy o drogach publicznych z późniejszymi zmianami. 

2.1.6. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w punkcie 2.1.5, projektant ustali z Zamawiającym datę, od której zarządca drogi będzie naliczał opłatę za zajęcie pasa drogowego zgodnie z  art. 40 ustawy o drogach publicznych z późniejszymi zmianami.

2.1.7. Ewentualna dodatkowa dokumentacja geotechniczna w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania winna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).
2.1.8. Szczegółowy zakres i forma informacji dotyczącej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 Nr 120, poz. 1126). 

2.1.9. Dokumentacja projektowa, niniejsze wytyczne oraz inne dokumenty uzyskane dla realizacji inwestycji opisują przedmiot umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

2.1.10. Wszystkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do realizacji przedsięwzięcia pozyska własnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.

2.1.11. Kompletna dokumentacja projektowa musi być przekazana za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego a następnie zaakceptowana: 

· przez Zamawiającego i Użytkownika dla całego zakresu
2.1.12. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację w formie pisemnej w 5 kompletach oraz w formie elektronicznej w formacie PDF w 5 egzemplarzach na nośniku optycznym (CD-R, DVD+/-R). Wersja elektroniczna projektu musi być jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna również zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Dodatkowo na ww. nośniku należy umieścić format elektroniczny rysunków umożliwiający odczytywanie wymiarów (przy użyciu narzędzi CAD) celem dokonania wstępnych pomiarów przez Zamawiającego oraz edytowalną wersję części opisowej dokumentacji wraz z przedmiarami itp. Na stronach tytułowych poszczególnych pozycji opracowania należy umieścić numer egzemplarza. Każdy komplet dokumentacji należy umieścić w osobnym, sztywnym opakowaniu, które należy wyposażyć w opis zawartości umieszczony w dwóch miejscach opakowania – z boku i od góry.

2.1.13. Wymogi dla wersji elektronicznej:

· każdy tom dokumentacji projektowej powinien być zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF,

· nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania,

· format elektroniczny

· pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru - max 50 MB, jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji projektowej powinny charakteryzować się następującymi parametrami:

· rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

· rozdzielczość 300-600 dpi,

· maksymalna liczba kolorów: kolor 24 bitowy,

· rysunki techniczne i dokumenty czarno - białe:

· rozdzielczość 300-600 dpi,

· 8 bitowa skala szarości.

W celu udostępnienia przez Zamawiającego informacji o przedmiotowym projekcie w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie należy również przekazać 1 egzemplarz elektronicznej postaci dokumentacji w wersji edytowalnej w jednym z formatów: GIS – SHAPE, CAD- DGN, DWG lub DXF. Dane powinny być przekazane w układzie współrzędnych 2000 (ETRS_1989_Poland_CS2000_zone_6).

Ponadto organizacja ruchu docelowego przekazana w formie elektronicznej w wersji edytowalnej w programie AutoCAD wersja 2008

2.1.14. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją projektową, przekaże oświadczenia o:

· przekazaniu autorskich praw majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia,

· kompletności dokumentacji,

· opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć,

· zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami,

· nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich.

A.2.2
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLNYCH
Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład zamówienia, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych:
1.1. Wykonawca ma obowiązek konsultowania oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego dla wszelkich materiałów związanych z realizacją inwestycji.
1.2. Nadzór inwestorski na zadaniu pełnić będzie zespół wskazany przez Zamawiającego.
1.3. Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót realizowanych wg odrębnych umów przez innych Wykonawców, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany  skoordynować prace i terminy.

1.4. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych wykona inwentaryzację majątku trwałego w obszarze robót i przekaże Zamawiającemu.

1.5. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania ciągłości prowadzenia robót budowlanych. Dodatkowe koszty związane z pracą w niskich temperaturach np. specjalne dodatki do mieszanki betonowej Wykonawca jest zobowiązany ująć w kosztach ogólnych budowy. Zamawiający nie przewiduje z tego tytułu dodatkowych płatności.

1.6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości w ciągu 7 dni od rozpoczęcia robót budowlanych.

1.7. Wykonawca zorganizuje i urządzi zaplecze budowy własnym staraniem i na własny koszt.

1.8. Wykonawca zapewni zaplecze budowy i udostępni Zamawiającemu.
1.9. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z niniejszymi wytycznymi oraz dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Zamawiającego. Dane określone w w/w dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów, urządzeń i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogą przekraczać określonego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy Materiał lub Roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją i wpłynie to niezadowalająco na jakość, to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonane obiekty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków uzgodnień wydanych przez zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na których prowadzone będą prace sieciowe. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru nad realizacją zadania przez Przedstawicieli poszczególnych instytucji, jeśli takie opłaty będą naliczone.

1.11. Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w trakcie prowadzenia robót.

1.12. Wykonawca poniesie koszty związane z czasowym zajęciem nieruchomości w celu przeprowadzenia robot budowlanych.

1.13. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami), a w szczególności opisane w rozdziale 4. ustawy.

1.14. Odpady z rozbiórki:

Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki oraz z robót ziemnych, które Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swój koszt. Koszty transportu odpadów oraz opłaty za wysypisko ponosić będzie Wykonawca.

1.15. Transport odpadów z prowadzonych rozbiórek:

Wykonawcy oraz podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych robót rozbiórkowych lub robót ziemnych, zobowiązani będą do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami).

1.16. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać za pośrednictwem lub pod nadzorem właścicieli lub zarządców tych sieci.

1.17. Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowią:

· Dokumentacja Projektowa opracowana przez Wykonawcę i będąca w posiadaniu
Wykonawcy i Zamawiającego:

· Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze opisujące przedmiot zamówienia,

· Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej(zrid) uzyskanej przez Wykonawcę zgodnie z art.11d ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.687)   (lub równoważnego dokumentu warunkującego prowadzenie robót),
· Dokumentacja Powykonawcza - do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny przedmiotu zamówienia,

· Pozostałe dokumenty budowy:

· protokoły przekazania terenu budowy,

· umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

· protokoły odbioru robót

· protokoły z narad i ustaleń,

· dokumenty zastosowanych materiałów (aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty higieniczne,

· korespondencja prowadzona w czasie budowy.

1.18. Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

1.20. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę, który będzie m.in. na bieżąco obsługiwał roboty, wykonywał roboty pomiarowe oraz opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą. Koszty związane z pracą geodety ponosi Wykonawca. Stabilizacja punktów odwzorowania sieci założonej przez geodetę, będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.

1.21. Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności:

· sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

· uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

· wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

· za stabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

· zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót,

· wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów kanalizacyjnych,

· odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych,

1.22. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

1.23. Organizacja, wykonanie i opłaty związane ze wszystkimi pracami geodezyjnymi należą do działań Wykonawcy i Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z organizacją, wykonaniem i opłatami tych prac.

1.24. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy i poza terenem budowy, w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

1.25. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące środowiska naturalnego.

1.26. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

1.27. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.28. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu zamówienia.

1.29. Wykonawca w ramach ceny przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego i oznakowania robót podczas wykonywania projektowanych prac oraz wypełnienia warunków uzgodnień w tym zakresie. W razie potrzeby wprowadzenia zmian do zaprojektowanej Organizacji Ruchu Wykonawca wykona projekty zamienne i uzyska stosowne do nich uzgodnienia własnym staraniem i na własny koszt.

1.30. Z chwilą przejęcia terenu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za przejęty teren. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego. Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów i wszelkie szczegółowe ustalenia dla tego terenu (ujęte w załączonych do Projektu Budowlanego uzgodnieniach). Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac i przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich warunków uzgodnień, wydanych przez zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na których prowadzone będą roboty budowlane. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu zamówienia.

1.31. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Wytycznych, powinny mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiadać wymaganiom projektu budowlanego i projektów wykonawczych. Materiały powinny być akceptowane przez Zamawiającego przed ich wbudowaniem. Materiały winny posiadać atesty lub aprobaty techniczne oraz zgodę państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Składowanie materiałów powinno być zgodne z zaleceniami producentów tych materiałów.

1.32. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie będą gwarantować zachowania warunków Umowy, nie zostaną dopuszczone przez Zamawiającego do Robót.

1.33. Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przepisami BHP i zaleceniami producentów materiałów oraz środków transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie  na jakość wykonywanych  Robót i właściwości  przewożonych materiałów. Pojazdy poruszające się w ruchu publicznym muszą odpowiadać przepisom ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.

1.34. Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót, związanych z realizacją robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego. Odpowiedzialność ta dotyczy m.in. dokładnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich elementów robót oraz wyznaczenia wysokości (głębokości) zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę po ich otrzymaniu, nie później niż w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany, bezpośrednio po zakończeniu każdego odcinka robót, uzyskać u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia odbiorów robót zanikowych oraz uporządkować teren tak, aby był możliwy bezpieczny i dogodny ruch pieszych i zmotoryzowanych.

1.35. Zagęszczenie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie wykonawczym. Grubość warstw nie powinna być większa niż: 15 cm przy zagęszczaniu ręcznym, 30 cm przy zagęszczaniu mechanicznym."

1.36. Kontrola związana z wykonaniem sieci kanalizacyjnej, powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami norm i Warunków Technicznych. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy lub Warunków Technicznych i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

1.37. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. W szczególności kontrola powinna obejmować:

· Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,


· Badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 

· Badanie odchylenia osi rurociągu,

· Sprawdzenie jakości wykonania połączeń rurociągów,

· Sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów z dokumentacją projektową,

· Badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

· Sprawdzenie zasypania rurociągów wraz z oznakowaniem,

· Sprawdzenie atestów i aprobat technicznych na wbudowaną armaturę, rurociągi i kształtki.

1.38. Odbiór robót.

Realizacja budowy musi odbywać się pod ścisłym nadzorem inspektorów nadzoru. Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie inspektorom wszystkich robót zanikających.
Odbiorowi częściowemu podlegają roboty zanikające i podlegające zakryciu. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w normach i Warunkach Technicznych. Długość odcinków, podlegających odbiorom częściowym, nie powinna być mniejsza niż 30 m. Wyniki z przeprowadzonych odbiorów powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom częściowym podlegać będzie m.in.:

· wykonanie wykopów wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podłoża pod rurociągi i inne sieci podziemne - obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie Inspektorom kart przekazania odpadów wraz z dokumentami uprawniającymi dany podmiot do odbioru odpadów,

· ułożenie  kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci elektroenergetycznej i sieci cieplnej 

· wykonanie próby szczelności sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej

· wykonanie kamerownia powykonawczego oraz płukania sieci

· wykonanie montażu armatury, obiektów 

· wykonanie zasypki wykopów wraz z zagęszczeniem do wysokości zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na piśmie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy polega na odbiorze formalnym całego przedmiotu umowy po zakończeniu jego budowy.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.

Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlegać będą:

· zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,

· protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień, dotyczących usunięcia usterek,

· aktualność dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i uzupełnienia,

· kompletność dokumentów.

Dokumenty do odbioru końcowego:

Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia całości robót i gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat kolaudacyjny. Fakt zakończenia robót winien potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru, celem umożliwienia przystąpienia do czynności odbiorowych, zgodnie z umową.

W skład operatu kolaudacyjnego sporządzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, winny wchodzić następujące dokumenty:

· Stosowne oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, z dołączonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, obejmujące cały okres pełnienia funkcji oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid) na podstawie Ustawy z dnia 10.04.2003 roku o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.687), wykonanie robót budowlanych  wraz z załączonym projektem budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robót budowlanych w stosunku do rozwiązań projektowych należy dołączyć kopie projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami i podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, że są to zmiany nieistotne lub kopie decyzji zmiany pozwolenia na budowę. Przez kopie projektu budowlanego należy rozumieć ksera całości projektu lub poszczególnych stron lub rysunków ze zmianami.

· Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny być naniesione i podpisane przez kierownika budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem projektanta „zmiany naniesione kolorem czerwonym są zmianami nieistotnymi.”

· Protokoły badań geotechnicznych nośności podłoża, podsypki, obsypki i zasypki

· Protokoły sprawdzenia wykonania  podsypki i ułożenia rurociągu, obsypki i zasypki  sieci

· Protokoły odbiorów prób szczelności sieci

· Protokoły wpięć sieci do sieci czynnej

· Protokoły zdawczo - odbiorcze terenów zajmowanych podczas robót

· Dokumenty zastosowanych materiałów wystawione w języku polskim (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, opinie higieniczne, świadectwa jakości, atesty itp.)

· Dzienniki budowy.

· Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowane sieci oznaczyć kolorami: wodociąg kolorem niebieskim, kanał sanitarny lub ogólnospławny kolorem brązowym, kanał deszczowy kolorem zielonym a  kolorem czerwonym sieć unieczynnioną. . Mapy winny być złożone w format A4 i umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny być ponumerowane i opisane, a teczka winna mieć spis zawartości. Ilość map: 3 oryginały, 2 kolorowe kopie i 2 płyty CD w pliku rdl, dgn, bądź cit.

Operat kolaudacyjny winien być przekazany Zamawiającemu w formie papierowej w dwóch kompletach (oryginał i kopia) i w formie elektronicznej (2 płyty CD ze skanami w pliku pdf., tabele, zestawienia w wersji exel z rozszerzeniem xls. Zeskanować należy egzemplarz zawierający oryginały dokumentów. Forma papierowa winna być umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegółowy spis zawartości, umożliwiający szybkie zlokalizowanie każdego, ponumerowanego dokumentu. Dokumenty należy wypełniać czcionką nie mniejszą niż „Arial 11". Spis treści winien być podzielony na działy,  pogrupowane zgodnie z w/w listą dokumentów. Każdy dział winien posiadać spis treści. Przed głównym spisem treści należy umieścić stronę informacyjną o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej(zrid),, Inwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robót, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji itp.

1.39. Nawierzchnia nowo wybudowanych dróg wraz z nawierzchniami zjazdów, zatoki autobusowej, chodników i ścieżki rowerowej po wybudowaniu musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej. Ponadto w w/w specyfikacjach technicznych należy zawrzeć wymóg, aby odbierana warstwa ścieralna była jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni (łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej.

1.40. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca
.
1.41. Wykonawca ma sporządzić szczegółową księgę obmiarów

1.42. Wykonawca ma sporządzić kosztorys powykonawczy zawierający wszystkie składowe inwestycje oraz koszty z wyszczególnieniem na robociznę, materiały i sprzęt.   Kosztorys ten musi uwzględniać wszystkie ewentualne roboty dodatkowe.
A.2.3
NADZÓR AUTORSKI

Wykonawca  zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego. Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU
B.1.  DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
Zamawiający posiada porozumienie w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia z zarządcami poszczególnych dróg w tym drogi wojewódzkiej czyli DSDiK oraz drogi powiatowej czyli ZDP Trzebnica  i informuje, że zakres inwestycji wykracza poza obecny pas drogowy będący we władaniu poszczególnych zarządców dróg w związku z czym zachodzi konieczność pozyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid) na podstawie Ustawy z dnia 10.04.2003 roku o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.687).
B.2.  OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO, STWIERDZJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE
Zamawiający posiada prawo do dysponowania następującymi działkami: 

· - nr 56 AM-13
· - nr 1/1; 1/2; 77 AM-14

· - nr 9; 37 AM-18

Zamawiający nie posiada prawa do dysponowania działką nr 28 AM18 oraz działką nr 1/1 AM16 w związku z czym należy dokonać wydzielenia części tych działek w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowej inwestycji i zatwierdzić ten podział po przez uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid) na podstawie Ustawy z dnia 10.04.2003 roku o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.687).
Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na nieruchomościach objętych zadaniem inwestycyjnym na których posiada takie prawo.
B.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623)
2. Ustawy z dnia 10.04.2003 roku o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.687).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poź. zm)
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z późn. zm.)
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 z późn. zm)
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z  2004r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)

7. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z  1997r. nr 98, poz. 602 z późn. zm.)

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. nr 177, poz. 1729)

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.)

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z późn. zmianami).

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z późn. zm.)
12. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. poz. 462)
13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133).

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. nr 120, poz. 1126)

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z  2003r. nr 120, poz. 1127 z późn. zm.).
16. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z dnia 3 września 2013 r.)
17. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389)
19. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z późniejszymi zmianami)

20. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami)

21. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U.. Nr 261 poz.2603 z późniejszymi zmianami)

22. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 późniejszymi zmianami)

23. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami);

24. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami)

25. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków, opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 z późniejszymi zmianami)

26. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. Nr 204, poz. 2087 r.)

27. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

28. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 147, poz. 1229)

29. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055)

30. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463)

31. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579);

32. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137);

33. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563);

34. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1118);

35. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417);

36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70);

37. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437);

38. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zasad i trybu ustalania kar pieniężnych za naruszanie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub ziemi, oraz współczynników różnicujących wysokość kar pieniężnych (Dz. U. Nr 79, poz. 400);

39. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 279, poz. 2758);

40. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków do wód lub ziemi (Dz. U. Nr 146, poz. 1640);

41. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 257, poz. 2573);

42. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554);

43. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953);

44. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490);

45. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71);

46. Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia XLVI/3014/06 z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z.2006 r. Nr236, poz. 3466).

47. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późniejszymi zmianami);

48. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 963 i 964 z późniejszymi zmianami);

Uwaga:
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót

B.4. INNE INFORMACJE I DOKUMNETY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWNIA ROBÓT BUDOWLANYCH
SPIS OPRACOWAŃ WYJŚCIOWYCH DO PROJEKTOWANIA
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