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OPIS TECHNICZNY 

Do projektu „Budowa  ścieżek rowerowych w gminie Żmigród”  

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu docelowego dla „Budowa 

ścieżek rowerowych w gminie Żmigród” i jest realizowane w ramach inwestycji: „Budowa 

ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiecie trzebnickim i milickim”.  

Analizowane przedsięwzięcie spowoduje powstanie tras rowerowych na terenie gminy 

Żmigród oraz  doprowadzi do przekierowania ruchu turystycznego z terenów podlegających 

szczególnej ochronie w kierunku obszarów równie urokliwych - aczkolwiek mniej 

wrażliwych przyrodniczo o wysokim znaczeniu kulturowym.  

W ramach realizowanego opracowania na terenie gminy Żmigród zaprojektowanych 

zostanie ok. 25 km nowych ścieżek rowerowych oraz ok. 0,7 km ciągów pieszo-rowerowych. 

Dodatkowo ok. 2,38 km ścieżek i szlaków rowerowych zostanie uzupełnionych o 

oznakowanie pionowe i poziome.  

2. INWESTOR 

Gmina Żmigród z siedzibą w Żmigrodzie przy pl. Wojska Polskiego 2-3 , która 

występuje w inwestycji jako partner dla Powiatu Trzebnickiego, Powiatu Milickiego, Gminy 

Trzebnica i Gminy Prusice. 

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

Jednostką projektową opracowania jest Wrocławskie Biuro Projektów 

„DROSYSTEM”. 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa nr ZP.272.1.12.140.2012 z dnia 30.08.2012r., 

 Mapy do celów projektowych – skala 1:500, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623 z 

późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220/2003, poz. 2181) z 

załącznikiem, 

 Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

 Wizja lokalna, 

 Wykonana dokumentacja fotograficzna. 

5. STAN ISTNIEJĄCY 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie dolnośląskim, powiecie 

trzebnickim na terenie Gminy Żmigród. W stanie obecnym na terenie gminy i miasta Żmigród 

brak jest ciągłej sieci ścieżek rowerowych, a istniejące odcinki ścieżek nie posiadają 

dostatecznego oznakowania. 

Projektowane ścieżki rowerowe zapewnią bezpieczne poruszanie się rowerzystów na 

terenie gminy Żmigród a dzięki ciągłości w sąsiednich gminach również na przemieszczanie 

się pomiędzy sąsiadującymi gminami i powiatami. Projektowana trasa połączona będzie z 
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gminą Trzebnica w miejscowości Koniowo, natomiast z  gminą Prusice w okolicach 

miejscowości Ligotka.  

6. STAN PROJEKTOWANY 

6.1.  Informacje ogólne 

Na istniejących terenach przeznaczonych pod inwestycje została zaprojektowana 

ścieżka rowerowa o nawierzchni utwardzonej i szerokości 2,00 – 3,50 m z lokalnym 

przewężeniem do 1,30 m  w miejscowości Dobrosławice. 

W ramach opracowania ścieżki zostaną poprowadzone wzdłuż dróg gminnych i 

powiatowych, ulicami miasta Żmigród oraz na szlaku dawnej trasy kolei wąskotorowej. 

Ścieżka w gminie Żmigród będzie przebiegała przez miejscowości : Dobrosławice - 

Przedkowice –Powidzko – Kanclerzowice – Żmigród – Osiek - Książęca Wieś. 

6.2.  Parametry techniczne projektowanej ścieżki 

 prędkość projektowa       30 km/h 

 szerokość ścieżki      2 - 3,5 m 

 szerokość pobocza       0,2 - 0,5 m 

 nawierzchnia utwardzona: bitumiczna, z kostki betonowej i granitowej 

 dogęszczenie istniejącego podłoża     IS = 1,0 

 

7. ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO 

7.1.  Informacje ogólne 

Projektowana organizacja ruchu obejmuje oznakowanie pionowe i poziome. Znaki 

pionowe należy wstawić jako nowe, spełniające wymagania z punktu 7.3 lub przesunąć 

zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu.  

W ramach realizowanego projektu przewiduje się m.in. umieszczenie znaków pionowych 

 C-13, C-13a. W miejscowości Żmigród w miejscach projektowanych ciągów  

pieszo-rowerowych należy umieścić znaki C-13/16, C-16a/C13a. Na odcinku gdzie ruch 

rowerowy odbywa się po jezdni drogi wydzielono szlak rowerowy znakami R-1. Przy 

przejazdach dla rowerzystów należy umieścić znaki D-6a oraz poprzedzić je znakiem A-24  

(w terenie niezabudowanym) i A-30 ( w terenie zabudowanym). 

W miejscach, w których istnieje prawdopodobieństwo wjazdu pojazdów mechanicznych 

na teren ścieżek rowerowych umieszczone zostaną słupki zabezpieczające U-2. Na terenie 

obwałowania zbiornika Jamnik i wałów rzeki Barycz na projektowanych zjazdach należy 

zastosować blokady parkingowe. 

Na nawierzchni ścieżek należy też wykonać oznakowanie typowe dla ścieżek rowerowych 

w postaci znaków P-23  a na przejazdach przez jezdnie ulic zastosowano znaki P-11 oraz 

malowanie powierzchni przejazdu w kolorze czerwonym. 

7.2.  Balustrada U-11a 

Na odcinkach oznaczonych na planie sytuacyjnym zaprojektowano balustradę U-11a o 

wys. 1,20 m zabezpieczająca rowerzystów przed upadkiem. 

7.3.  Parametry oznakowania pionowego i poziomego 

 tarcze znaków tłoczone z blachy ocynkowanej, 
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 wielkość znaków – typ „średni” (S), „mały”(M): przy drogach gminnych, 

 lica znaków z folii odblaskowej I typu, 

 słupki znaków z rury ocynkowanej ø60-70 mm, zakotwiczone, sztywne, u góry 

zaślepione, 

 oznakowanie poziome z masy chemoutwardzalnej, gr. 2 mm (z dodatkiem 

mikrokulki); 

7.4.  Uwagi końcowe 

 wszelkie zmiany organizacji ruchu winny być dokonane z niniejszym projektem, 

 wymagania techniczne dotyczące wymiarów znaków, kolorystyki, sposobu wykonania 

i montażu określają instrukcje opisane powyżej, 

 wszelkie zmiany w organizacji ruchu wynikające z niniejszego projektu należy 

wdrożyć po uzyskaniu zgody zarządcy dróg. 

 

 

Szczegółowe usytuowanie oznakowania ścieżek oraz istniejących dróg przedstawiono 

w części rysunkowej. Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu ustala się na marzec  

2015 roku.  

 

 

Projektant 

 

mgr inż. Robert Rybka 

 

 

  



Budowa ścieżek rowerowych w gminie Żmigród.  
   7 

8. OPINIE I UZGODNIENIA 

 

Lp. Nazwa dokumentu Uwagi 

1. UG Żmigród nr IRL.7230.182.2014(2)  – uzgodnienie z dnia  24.06.2014 r.  
uzgodnienie 

pozytywne 




