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 Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląki Delfinek" oraz centrum fitness

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

 Oświetlenie terenu

 1  KNNR 5 0701/02  Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III
 m3  58,000

 2  KNNR 5 1001/01  Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg - Słup oświetleniowy A
 szt  6,000

 3  KNNR 5 1008/05  Montaż projektorów oświetleniowych na wieży projektorowej - projektor C
 kpl  4,000

 4  KNNR 5 0506/01  Montaż przeszkodowych żeliwnych opraw oświetleniowych przykręcanych - oprawa B
 kpl  16,000

 5  KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg
 szt  1,000

 6  KNNR 5 0707/02  Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną, 
 cegłą, płytami chodnikowymi betonowymi YAKY 5x16

 m  201,000
 7  KNNR 5 0707/01  Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną, 

 cegłą, płytami chodnikowymi betonowymi YKY 3x4
 m  106,000

 8  KNNR 5 0707/01  Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną, 
 cegłą, płytami chodnikowymi betonowymi YKY 4x1,5

 m  106,000
 9  KNNR 5 0707/01  Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną, 

 cegłą, płytami chodnikowymi betonowymi YKY 3x2,5
 m  76,000

 10  KNNR 5 0705/01  Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm
 m  50,000

 11  KNNR 5 0702/02  Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III
 m3  58,000

 Zasilanie obiektu

 12  KNNR 5 1209.5/03  Przebijanie otworów długości do 50cm, średnicy 100mm w ścianach lub stropach gazobetonowych
 otwór  1,000

 13  KNNR 5 0705/01  Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm
 m  3,000

 14  KNNR 5 0716/03  Układanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych
 m  60,000

 Trasy kablowe

 15  KNNR 5 1105/08  Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości K400
 m  7,000

 16  KNNR 5 1105/08  Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości K300
 m  73,000

 17  KNNR 5 1105/08  Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości K200
 m  66,000

 18  KNNR 5 1105/08  Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości K100
 m  59,000

 19  KNNR 5 1101/01  Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg do gotowego podłoża - 1mocowanie
 szt  205,000

 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

 20  KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - PWP
 szt  2,000

 21  KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - AWK
 szt  2,000

 22  KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych 
 bruzdach na podłożu innym niż betonowe

 m  69,000
 23  KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych 

 bruzdach na podłożu innym niż betonowe
 m  40,000

 Rozdzielnica główna RG i podrodzielnice i WLZ-ty

 24  KNNR 5 0404/04  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - Rg
 szt  1,000

 25  KNNR 5 0716/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - TK
 m  12,000

 26  KNNR 5 0404/02  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 20kg - TK
 szt  1,000

 27  KNNR 5 0716/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - TW
 m  3,000

 28  KNNR 5 0404/02  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 20kg - TW
 szt  1,000

 29  KNNR 5 0716/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - T1
 m  34,000
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 30  KNNR 5 0404/02  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 20kg - T1
 szt  1,000

 31  KNNR 5 0716/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - T2
 m  46,000

 32  KNNR 5 0404/02  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 20kg - T2
 szt  1,000

 33  KNNR 5 0716/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - T3
 m  46,000

 34  KNNR 5 0404/02  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 20kg - T3
 szt  1,000

 35  KNNR 5 0716/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - Tser
 m  37,000

 36  KNNR 5 0404/02  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 20kg - Tser
 szt  1,000

 37  KNNR 5 0716/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - Tablica technologi 
 basenowej

 m  16,000
 38  KNNR 5 0716/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - Sauna sucha

 m  27,000
 39  KNNR 5 0716/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - Sauna Parowa

 m  16,000
 40  KNNR 5 0716/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - Winda

 m  46,000

 Instalacja zasilania gniazd 230/400V i urządzeń

 41  KNNR 5 0308/01  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 
 2-biegunowych do 10A/2,5mm2

 szt  100,000
 42  KNNR 5 0308/05  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 

 2-biegunowych do 16A/2,5mm2
 szt  36,000

 43  KNNR 5 0308/06  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 
 3-biegunowych do 16A/2,5mm2

 szt  6,000
 44  KNNR 5 0308/01  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 

 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 PELB
 szt  2,000

 45  KNNR 5 0308/01  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 
 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 PEL

 szt  8,000
 46  KNNR 5 0308/01  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 

 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 ZGP
 szt  3,000

 47  KNNR 5 0302/01  Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm
 szt  150,000

 48  KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych 
 bruzdach na podłożu innym niż betonowe

 m  2.455,000
 49  KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych 

 bruzdach na podłożu innym niż betonowe
 m  84,000

 Instalacja oświetlenia

 50  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - A1
 kpl  18,000

 51  KNNR 5 0503/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - B1 DALI
 kpl  16,000

 52  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - C2
 kpl  2,000

 53  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - C3 DALI
 kpl  75,000

 54  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - D
 kpl  52,000

 55  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - D EX
 kpl  2,000

 56  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - E
 kpl  17,000

 57  KNNR 5 0501/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych (zwykłych) - F
 kpl  10,000

 58  KNNR 5 0503/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - G
 kpl  64,000

 59  KNNR 5 0503/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - H
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 kpl  28,000
 60  KNNR 5 0501/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych (zwykłych) - W1 DALI

 kpl  7,000
 61  KNNR 5 0501/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych (zwykłych) - W2 DALI

 kpl  7,000
 62  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - R1 DALI

 kpl  16,000
 63  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - U

 kpl  13,000
 64  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - N DALI

 kpl  16,000
 65  KNNR 5 0501/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych (zwykłych) - M DALI

 kpl  7,000
 66  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - K1

 kpl  6,000
 67  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - pasek LED

 m  17,000
 68  KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - zasilacz LED

 szt  2,000
 69  KNNR 5 0503/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - AW/P

 kpl  18,000
 70  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - EW/M1

 kpl  28,000
 71  KNNR 5 0503/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - EW/M2

 kpl  13,000
 72  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - EW/M3

 kpl  4,000
 73  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - AW

 kpl  22,000
 74  KNNR 5 0503/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - CR/AW

 kpl  28,000
 75  KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Panel sterowania 135W

 szt  5,000
 76  KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Panel sterowania 131W

 szt  3,000
 77  KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Panel sterowania 131W

 szt  3,000
 78  KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - czujnik multisensorowy

 szt  5,000
 79  KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - czujnik ruchu i obecności

 szt  29,000
 80  KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - zasilacz DALI

 szt  2,000
 81  KNNR 5 0306/03  Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego

 szt  13,000
 82  KNNR 5 0302/01  Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm

 szt  13,000
 83  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na 

 drabinkach bez mocowania
 m  85,000

 84  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na 
 drabinkach bez mocowania

 m  4.420,000
 85  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na 

 drabinkach bez mocowania
 m  455,000

 86  KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg Centrala monitorująca oprawy awaryjne
 szt  1,000

 87  KNNR 5 1207/02  Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych
 m  378,000

 88  KNNR 5 1208/02  Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm
 m  378,000

 Instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych

 89  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na 
 drabinkach bez mocowania - Centrale wentylacyjne 3f

 m  28,000
 90  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na 

 drabinkach bez mocowania - Centrale wentylacyjne 3f
 m  289,000
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 91  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na 
 drabinkach bez mocowania - Klimatyzatory

 m  110,000
 92  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na 

 drabinkach bez mocowania - Regulatory obrotów + wentylatory kanałowe 1f
 m  156,000

 Instalacja połaczeń wyrównawczych

 93  KNNR 5 0612/06  Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik
 szt  23,000

 94  KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych 
 bruzdach na podłożu innym niż betonowe

 m  345,000
 95  KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych 

 bruzdach na podłożu innym niż betonowe
 m  95,000

 96  KNNR 5 0602/02  Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach ściennych na podłożu 
 innym niż drewniane w budynkach

 m  93,000

 Instalacja uziemiająca i odgromowa

 97  KNNR 5 0605/01  Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60m w gruncie kategorii I-II
 m  429,000

 98  KNNR 5 0601/03  Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nienaprężanych mocowanych na wspornikach 
 obsadzanych

 m  112,000
 99  KNNR 5 0601/01  Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nienaprężanych mocowanych na wspornikach 

 obsadzanych
 m  416,000

 100  KNNR 5 0615/05  Montaż iglic typu IO-2,5 o masie do 21kg na dachu z gotowymi kotwami
 kpl  1,000

 101  KNNR 5 0615/01  Montaż iglic typu IO-2,5 o masie do 21kg na żerdzi, wieży stalowej w pozycji leżącej
 kpl  1,000

 102  KNNR 5 0611/11  Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych na dachu - pręt o średnicy do 
 10mm

 szt  34,000

 Instalacja przeciwoblodzeniowa

 103  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na 
 drabinkach bez mocowania - zasilanie kabli grzejnych

 m  110,000
 104  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na 

 drabinkach bez mocowania - zasilanie kabli grzejnych
 m  110,000

 105  KNNR 5 0213/01  Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów grzewczych - przewód mocowany na listwach 
 montażowych 20/1000

 szt  1,000
 106  KNNR 5 0213/01  Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów grzewczych - przewód mocowany na listwach 

 montażowych 20/1300
 szt  1,000

 107  KNNR 5 0213/01  Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów grzewczych - przewód mocowany na listwach 
 montażowych 20/330

 szt  1,000
 108  KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg

 szt  1,000

 Pomiary elektryczne

 109  KNNR 5 1303/01  Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego
 pomiar  1,000

 110  KNNR 5 1303/02  Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego - za każdy następny pomiar
 pomiar  254,000

 111  KNNR 5 1303/03  Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego
 pomiar  1,000

 112  KNNR 5 1303/04  Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego - za każdy następny pomiar
 pomiar  5,000

 113  KNNR 5 1304/05  Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar
 szt  1,000

 114  KNNR 5 1304/06  Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar
 szt  254,000

 115  KNNR 5 1304/03  Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
 szt  19,000

 116  KNNR 5 1304/02  Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - za każdy następny pomiar
 szt  52,000

 117  KNNR 5 1305/01  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika 
 różnicowo-prądowego
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 próba  1,000
 118  KNNR 5 1305/02  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika 

 różnicowo-prądowego
 próba  120,000

 INSTALACJA TELETECHNICZNA

 Instalacja LAN

 119  KNNR 5 1105/07  Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm
 m  83,000

 120  KNNR 5 1105/08  Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 200mm
 m  33,000

 121  KNR AT-14 0102/01  Układanie okablowania strukturalnego - U/UTP kat 6.
 m  1.530,000

 122  KNR AT-14 0107/01  Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub w panelu PEL1
 szt  10,000

 123  KNR AT-14 0107/01  Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub w panelu ZGP
 szt  3,000

 124  KNR AT-14 0110/01  Montaż szaf 19" dystrybucyjnych stojących 800x800 42U
 kpl  1,000

 125  KNR AT-14 0110/03  Montaż panela wentylacyjnego szafy 19"
 kpl  1,000

 126  KNR AT-14 0110/04  Montaż listwy zasilającej szafy 19"
 kpl  1,000

 127  KNR AT-14 0110/07  Montaż switcha
 kpl  3,000

 128  KNR AT-14 0110/07  Montaż panelu krosowniczego 19" RJ45 kat. 6
 kpl  3,000

 Instalacja telewizji dozorowej CCTV

 129  KNR AT-14 0102/01  Układanie okablowania strukturalnego - U/UTP kat 6.
 m  1.250,000

 130  KNNR 5 1209.1/06  Przebijanie otworów długości do 1 1/2 cegły, średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych
 otwór  15,000

 131  KNR AL-01 0501/01  Montaż wewnętrznej kamery IP
 szt  13,000

 132  KNR AL-01 0501/01  Montaż zewnętrznej kamery IP
 szt  6,000

 133  KNR AL-01 0501/01  Montaż adaptera kamery IP
 szt  13,000

 134  KNR AT-14 0110/07  Montaż panelu krosowniczego 19" RJ45 kat. 6
 kpl  2,000

 135  KNR AL-01 0502/06  Montaż switcha PoE
 szt  2,000

 136  KNR AL-01 0503/04  Montaż Rejestratora IP
 szt  1,000

 137  KNR AL-01 0503/04  Montaż Zasilacza UPS
 szt  1,000

 138  KNR AL-01 0502/10  Montaż stacji klienta CCTV
 szt  2,000

 139  KNR AL-01 0501/03  Montaż monitora LCD 32"
 szt  2,000

 140  KNR AL-01 0506/01  Uruchomienie stacji do podglądu systemu
 szt  2,000

 Instalacja Nagłośnienia

 141  KNNR 5 0204/02  Układanie przewodów wtynkowych głośnikowych
 m  400,000

 142  KNNR 5 0204/02  Układanie przewodów wtynkowych mikrofonowych
 m  40,000

 143  KNNR 5 0204/02  Układanie przewodów wtynkowych
 m  20,000

 144  KNNR 5 0204/02  Układanie przewodów wtynkowych
 m  20,000

 145  KNR 5-06 0808/12  Instalowanie zestawów głośnikowych zwieszanych
 szt  8,000

 146  KNR 5-06 0808/12  Instalowanie zestawów głośnikowych ściennych
 szt  6,000

 147  KNR 5-06 0808/11  Instalowanie zestawów głośnikowych sufitowych
 szt  10,000

 148  KNR 5-06 0804/09  Instalowanie głośników sufitowych 18W
 szt  7,000

 149  KNR 5-06 0804/09  Instalowanie głośników sufitowych 9W
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 Przedmiar  Strona 7/42
 Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląki Delfinek" oraz centrum fitness

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 szt  10,000
 150  KNR 5-06 0304/05  Instalowanie stacji wywoławczych

 szt  1,000
 151  KNR 5-06 0203/13  Instalowanie wolnostojących wzmacniaczy o mocy 8x250W (100V)

 wzmacniac
 z

 1,000

 152  KNR 5-06 0101/09  Instalowanie mikser w szafie rack
 szt  2,000

 153  KNR 5-06 1005/03  Montaż zestawu antenowego dla mikrofonów bezprzewodowych
 szt  2,000

 154  KNR 5-06 0301/01  Instalowanie mikrofonów przenośnych
 mikrofon  1,000

 155  KNR 5-06 0301/06  Instalowanie mikrofonu mikroportu
 mikrofon  2,000

 156  KNR 5-06 0301/02  Instalowanie statywu biurkowego
 kpl  1,000

 157  KNR 5-06 0301/03  Instalowanie statywu estradowego
 kpl  1,000

 158  KNR 5-06 0103/07  Instalowanie odtwarzacza CD/DVD/USB
 szt  3,000

 159  KNR 5-06 0605/01  Instalowanie przyłącza biurkowego
 szt  1,000

 160  KNR AT-14 0110/01  Montaż szaf 19" dystrybucyjnych stojących
 kpl  3,000

 161  analiza własna  Uruchomienie na obiekcie, strojenie systemu, szkolenie użytkownika
 szt  1,000

 Elektroniczny system obsługi klienta (ESOK)

 Okablowanie

 162  KNNR 5 0209/01  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na 
 drabinkach bez mocowania

 m  1.100,000
 163  KNR AT-14 0110/04  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca

 kpl.  1,000
 164  KNR AT-14 0108/01  Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19"

 szt.  1,000
 165  KNR AT-14 0107/01  Montaż gniazd RJ45 w panelu

 szt.  11,000
 166  KNR AT-14 0110/08  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urządzeniu aktywnym

 kpl.  12,000
 167  KNR AT-14 0110/08  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w punkcie abonenckim

 kpl.  6,000
 168  KNR AT-15 0108/08  Montaż gniazd abonenckich - montaż puszki

 szt.  2,000
 169  KNR AT-14 0107/01  Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim

 szt.  2,000
 170  KNR AT-14 0107/03  Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż adaptera do modułów

 szt.  2,000
 171  KNR AT-14 0105/01  Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP

 szt.  9,000
 172  KNR AT-14 0111/01  Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami

 pomiar  11,000

 Urządzenia

 173  KNR AT-14 0110/07  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
 szt  1,000

 174  KNR AT-14 0110/09  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
 kpl.  1,000

 175  KNR AL-01 0701/01  Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego
 szt.  1,000

 176  KNR AL-01 0701/01  Montaż standardowego zestawu PC
 szt.  2,000

 177  KNR AL-01 0304/08  Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - kołowrót blokujący wejście o wys. do 1,5 m
 szt  2,000

 178  KNR AL-01 0304/07  Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - bramka blokująca wejście o wys. do 1,5 m
 szt  2,000

 179  KNR AL-01 0304/07  Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - bramka blokująca wejście o wys. do 1,5 m
 szt  1,000

 180  KNR AL-01 0302/01  Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
 szt.  3,000

 181  KNR AL-01 0301/02  Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik
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 Przedmiar  Strona 8/42
 Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląki Delfinek" oraz centrum fitness

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 szt.  4,000
 182  KNR AL-01 0301/02  Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik

 szt.  1,000
 183  KNR AL-01 0307/04  Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów 

 blokujących
 szt  4,000

 184  analiza indywidualna  Programowanie i konfiguracja elementów systemu ESOK (m.in. ustawienie urządzeń, wprowadzanie 
 cennikó, towarów i usług)

 szt  1,000

 Szafki HPL z systemem zamków ESOK

 185  kalk. własna  Szafki basenowe typ 2S  HPL; szafki z zamkami sterowanymi przez ESOK
 kpl  82,000

 186  KNNR 5 0209/01  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na 
 drabinkach bez mocowania

 m  650,000
 187  KNNR 5 0209/01  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na 

 drabinkach bez mocowania
 m  650,000

 188  KNR AT-14 0110/07  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
 szt  9,000

 189  KNR AT-14 0110/08  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urządzeniu aktywnym
 kpl.  164,000

 190  KNR AL-01 0302/01  Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
 szt.  82,000

 191  KNR AL-01 0304/02  Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zamek elektromechaniczny (blokowy)
 szt  164,000

 192  kalk. własna  Dostawa pasków transponderowych
 kpl  164,000

 System pomiaru czasu

 193  analiza indywidualna  Dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja systemu pomiaru czasu, integracja z systemem ESOK
 kpl  1,000

 Instalacja SSWN i KD

 194  KNNR 5 0212/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w listwach i kanałach 
 elektroinstalacyjnych - YTDY 6x0,5mm2

 m  950,000
 195  KNR AL-01 0201/01  Montaż czujki ruchu pasywnej z modułem zbicia szyby

 szt  16,000
 196  KNR AL-01 0208/01  Montaż manipulatora systemowego

 szt  2,000
 197  KNR AL-01 0101/03  Montaż kompaktowej centrali alarmowej o 16 liniach dozorowych

 szt  1,000
 198  KNR AL-01 0103/02  Montaż dodatkowego ekspandera wejść o 8 liniach

 szt  1,000
 199  KNR AL-01 0112/01  Montaż zasilacza do 12V DC o mocy do 6,5W

 szt  1,000
 200  KNR AL-01 0109/01  Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności 18Ah

 szt  1,000
 201  KNR AL-01 0108/01  Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego

 szt  1,000
 202  KNR AL-01 0108/01  Montaż sygnalizatora akustycznego zewnętrznego

 szt  1,000
 203  KNR AL-01 0601/02  Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 50 kroków programowych 

 (instrukcji)
 system  1,000

 204  KNNR 5 0212/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w listwach i kanałach 
 elektroinstalacyjnych - OMY 2x1mm2

 m  65,000
 205  KNR AT-14 0102/01  Układanie okablowania strukturalnego - U/UTP kat 6.

 m  130,000
 206  KNNR 5 0212/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w listwach i kanałach 

 elektroinstalacyjnych - YTDY 4x0,5mm2
 m  170,000

 207  KNR AL-01 0301/02  Montaż czytnika idetyfikującego
 szt  15,000

 208  KNR AL-01 0303/02  Montaż centrali systemu kontroli dostępu
 szt  1,000

 209  KNR AL-01 0302/02  Montaż kontrolera (sterownika) jednostronnej kontroli dostępu
 szt  3,000

 210  KNR AL-01 0302/03  Montaż kontrolera (sterownika) dwustronnej kontroli dostępu
 szt  2,000
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 Przedmiar  Strona 9/42
 Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląki Delfinek" oraz centrum fitness

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 211  KNR AL-01 0112/01  Montaż zasilacza do 12V DC 3A
 szt  3,000

 212  KNR AL-01 0301/01  Montaż przycisku wyjścia ewakuacyjnego
 szt  2,000

 213  KNR AL-01 0304/01  Montaż elektrozaczepu w wykonaniu standard jako elektromechanicznego elementu blokującego
 szt  13,000

 214  KNR AL-01 0203/01  Montaż czujki otwarcia kontaktronowej powierzchniowej
 szt  13,000

 215  KNR AL-01 0109/01  Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności 18Ah
 szt  3,000

 216  KNNR 5 1209.1/06  Przebijanie otworów długości do 1 1/2 cegły, średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych
 otwór  15,000

 217  KNR AL-01 0604/02  Praca próbna i testowanie systemu alarmowego o 48 elementach liniowych
 szt  1,000
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 Kosztorys  Strona 10/42
 Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląki Delfinek" oraz centrum fitness

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

 Oświetlenie terenu

 1  KNNR 5 0701/02  Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii 
 III

 58  m3

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  2,24
 2  KNNR 5 1001/01  Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie 

 do 100kg - Słup oświetleniowy A
 6  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  4,54

 Materiały

 Słup oświetleniowy A z oprawą LED o wys. h=4m, Moc 55W 5900lm 
 4000K

 szt

 Cement portlandzki 35  kg  18
 Żwir do betonów  m3  0,044
 Piasek do betonów  m3  0,022
 Tabliczki bezpiecznikowe słupowe  szt  1
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Koparka przedsiębierna 0,15m3  m-g  0,07
 Żuraw samochodowy  m-g  0,06
 Środek transportowy  m-g  0,06

 3  KNNR 5 1008/05  Montaż projektorów oświetleniowych na wieży 
 projektorowej - projektor C

 4  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  2,68

 Materiały

 Projektor C - LED 39W 3101lm, kąt rozsyłu światła 40 stopni IP65 
 Klasa 1.

 kpl  1

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,02
 4  KNNR 5 0506/01  Montaż przeszkodowych żeliwnych opraw 

 oświetleniowych przykręcanych - oprawa B
 16  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,67

 Materiały

 Liniowa oprawa montowana w podłożu. Żródło światła: LED 21W 
 1050lm, >80 CRI/Ra, Zasilanie 24V, Wymiary L W H 1500/ 18/ 60 IP67

 szt  1

 Materiały pomocnicze  %  2,5
 5  KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg

 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,63

 Materiały

 Zasilacz 230/24  szt  1
 6  KNNR 5 0707/02  Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach

 kablowych z przykryciem folią kalandrowaną, cegłą, płytami 
 chodnikowymi betonowymi YAKY 5x16

 201  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0646

 Materiały

 Kabel YAKY 5x16  m  1,04
 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)  kg  0,011
 Opaski kablowe OKi  szt  0,1
 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm  m2  0,42
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0149
 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g  0,0045
 Ciągnik kołowy  m-g  0,0045
 Żuraw samochodowy  m-g  0,0045

 7  KNNR 5 0707/01  Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach
 kablowych z przykryciem folią kalandrowaną, cegłą, płytami 
 chodnikowymi betonowymi YKY 3x4

 106  m
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 Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląki Delfinek" oraz centrum fitness

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0461

 Materiały

 Kabel YKY 3x4  m  1,04
 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)  kg  0,009
 Opaski kablowe OKi  szt  0,1
 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm  m2  0,42
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0149
 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g  0,0053
 Ciągnik kołowy  m-g  0,0043
 Żuraw samochodowy  m-g  0,0043

 8  KNNR 5 0707/01  Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach
 kablowych z przykryciem folią kalandrowaną, cegłą, płytami 
 chodnikowymi betonowymi YKY 4x1,5

 106  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0461

 Materiały

 Kabel YKY 4x1,5  m  1,04
 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)  kg  0,009
 Opaski kablowe OKi  szt  0,1
 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm  m2  0,42
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0149
 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g  0,0053
 Ciągnik kołowy  m-g  0,0043
 Żuraw samochodowy  m-g  0,0043

 9  KNNR 5 0707/01  Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach
 kablowych z przykryciem folią kalandrowaną, cegłą, płytami 
 chodnikowymi betonowymi YKY 3x2,5

 76  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0461

 Materiały

 Kabel YKY 3x2,5  m  1,04
 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)  kg  0,009
 Opaski kablowe OKi  szt  0,1
 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm  m2  0,42
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0149
 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g  0,0053
 Ciągnik kołowy  m-g  0,0043
 Żuraw samochodowy  m-g  0,0043

 10  KNNR 5 0705/01  Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 
 140mm

 50  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,128

 Materiały

 DVR50  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,014
 Żuraw samochodowy  m-g  0,007

 11  KNNR 5 0702/02  Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie 
 kategorii III

 58  m3

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  1,21

 Zasilanie obiektu

 12  KNNR 5 1209.5/03  Przebijanie otworów długości do 50cm, średnicy 
 100mm w ścianach lub stropach gazobetonowych

 1  otwór

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,302
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 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 13  KNNR 5 0705/01  Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 
 140mm

 3  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,128

 Materiały

 DVK110  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,014
 Żuraw samochodowy  m-g  0,007

 14  KNNR 5 0716/03  Układanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i 
 kanałach elektroinstalacyjnych

 60  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,204

 Materiały

 Kabel 4xNHXH-O FE180/E90 1x185  m  1,04
 Kabel NHXH-O FE180/E90 1x95  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0067
 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g  0,0044
 Ciągnik kołowy  m-g  0,0044
 Żuraw samochodowy  m-g  0,0044

 Trasy kablowe

 15  KNNR 5 1105/08  Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów 
 korytek o szerokości K400

 7  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,189

 Materiały

 Korytka K400H60  m  1
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 16  KNNR 5 1105/08  Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów 
 korytek o szerokości K300

 73  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,189

 Materiały

 Korytka K300H60  m  1
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 17  KNNR 5 1105/08  Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów 
 korytek o szerokości K200

 66  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,189

 Materiały

 Korytka K200H60  m  1
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 18  KNNR 5 1105/08  Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów 
 korytek o szerokości K100

 59  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,189

 Materiały

 Korytka K100H60  m  1
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 19  KNNR 5 1101/01  Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg 
 do gotowego podłoża - 1mocowanie

 205  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0735

 Materiały

 Konstrukcja wsporcza  szt  1
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

 20  KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - 
 PWP

 2  szt



Rodos 6.0.22.0 [8326] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 13/42
 Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląki Delfinek" oraz centrum fitness

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,63

 Materiały

 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  szt  1
 21  KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - 

 AWK
 2  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,63

 Materiały

 Awaryjny wyłącznik kotłowni  szt  1
 22  KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 

 przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
 innym niż betonowe

 69  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0546

 Materiały

 HDGs 5x1,5  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 23  KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 
 przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
 innym niż betonowe

 40  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0546

 Materiały

 HDGs 3x1,5  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Rozdzielnica główna RG i podrodzielnice i WLZ-ty

 24  KNNR 5 0404/04  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 
 50kg - Rg

 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  3,48

 Materiały

 Rozdzielnica główna RG  szt  1
 25  KNNR 5 0716/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i 

 kanałach elektroinstalacyjnych - TK
 12  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,155

 Materiały

 Kabel N2XH 5x25  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0067
 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g  0,0044
 Ciągnik kołowy  m-g  0,0044
 Żuraw samochodowy  m-g  0,0044

 26  KNNR 5 0404/02  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 
 20kg - TK

 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  2,99

 Materiały

 Tablica rozdzielcza TK  szt  1
 27  KNNR 5 0716/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i 

 kanałach elektroinstalacyjnych - TW
 3  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,155

 Materiały

 Kabel N2XH 5x25  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0067
 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g  0,0044
 Ciągnik kołowy  m-g  0,0044
 Żuraw samochodowy  m-g  0,0044
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 Kosztorys  Strona 14/42
 Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląki Delfinek" oraz centrum fitness

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 28  KNNR 5 0404/02  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 
 20kg - TW

 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  2,99

 Materiały

 Tablice rozdzielcze TW  szt  1
 29  KNNR 5 0716/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i 

 kanałach elektroinstalacyjnych - T1
 34  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,155

 Materiały

 Kabel N2XH 5x6  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0067
 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g  0,0044
 Ciągnik kołowy  m-g  0,0044
 Żuraw samochodowy  m-g  0,0044

 30  KNNR 5 0404/02  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 
 20kg - T1

 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  2,99

 Materiały

 Tablice rozdzielcze T1  szt  1
 31  KNNR 5 0716/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i 

 kanałach elektroinstalacyjnych - T2
 46  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,155

 Materiały

 Kabel N2XH 5x6  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0067
 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g  0,0044
 Ciągnik kołowy  m-g  0,0044
 Żuraw samochodowy  m-g  0,0044

 32  KNNR 5 0404/02  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 
 20kg - T2

 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  2,99

 Materiały

 Tablice rozdzielcze T2  szt  1
 33  KNNR 5 0716/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i 

 kanałach elektroinstalacyjnych - T3
 46  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,155

 Materiały

 Kabel N2XH 5x16  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0067
 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g  0,0044
 Ciągnik kołowy  m-g  0,0044
 Żuraw samochodowy  m-g  0,0044

 34  KNNR 5 0404/02  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 
 20kg - T3

 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  2,99

 Materiały

 Tablice rozdzielcze T3  szt  1
 35  KNNR 5 0716/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i 

 kanałach elektroinstalacyjnych - Tser
 37  m
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 Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląki Delfinek" oraz centrum fitness

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,155

 Materiały

 Kabel N2XH 5x6  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0067
 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g  0,0044
 Ciągnik kołowy  m-g  0,0044
 Żuraw samochodowy  m-g  0,0044

 36  KNNR 5 0404/02  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 
 20kg - Tser

 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  2,99

 Materiały

 Tablice rozdzielcze Tser  szt  1
 37  KNNR 5 0716/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i 

 kanałach elektroinstalacyjnych - Tablica technologi basenowej
 16  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,155

 Materiały

 Kabel N2XH 5x25  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0067
 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g  0,0044
 Ciągnik kołowy  m-g  0,0044
 Żuraw samochodowy  m-g  0,0044

 38  KNNR 5 0716/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i 
 kanałach elektroinstalacyjnych - Sauna sucha

 27  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,155

 Materiały

 Kabel N2XH 5x10  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0067
 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g  0,0044
 Ciągnik kołowy  m-g  0,0044
 Żuraw samochodowy  m-g  0,0044

 39  KNNR 5 0716/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i 
 kanałach elektroinstalacyjnych - Sauna Parowa

 16  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,155

 Materiały

 Kabel N2XH 5x6  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0067
 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g  0,0044
 Ciągnik kołowy  m-g  0,0044
 Żuraw samochodowy  m-g  0,0044

 40  KNNR 5 0716/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i 
 kanałach elektroinstalacyjnych - Winda

 46  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,155

 Materiały

 Kabel N2XH 3x6  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Środek transportowy  m-g  0,0067
 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g  0,0044
 Ciągnik kołowy  m-g  0,0044
 Żuraw samochodowy  m-g  0,0044

 Instalacja zasilania gniazd 230/400V i urządzeń
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 Kosztorys  Strona 16/42
 Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląki Delfinek" oraz centrum fitness

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 41  KNNR 5 0308/01  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze 
 stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 
 10A/2,5mm2

 100  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,179

 Materiały

 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe  szt  1,02
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 42  KNNR 5 0308/05  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze 
 stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 
 16A/2,5mm2

 36  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,263

 Materiały

 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe  szt  1,02
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 43  KNNR 5 0308/06  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze 
 stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 3-biegunowych do 
 16A/2,5mm2

 6  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,287

 Materiały

 Gniazda bryzgoszczelne 3-biegunowe  szt  1,02
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 44  KNNR 5 0308/01  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze 
 stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 
 10A/2,5mm2 PELB

 2  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,179

 Materiały

 2xRJ45  szt  1,02
 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe  szt  2,04
 Ramka 5krotna n/t  szt  1,02
 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe dedykowane  szt  2,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 45  KNNR 5 0308/01  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze 
 stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 
 10A/2,5mm2 PEL

 8  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,179

 Materiały

 2xRJ45  szt  1,02
 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe  szt  2,04
 Ramka 5krotna p/t  szt  1,02
 Puszka natynkowa 5krotna  szt  1
 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe dedykowane  szt  2,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 46  KNNR 5 0308/01  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze 
 stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 
 10A/2,5mm2 ZGP

 3  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,179

 Materiały

 2xRJ45 K45  szt  1,02
 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe K45  szt  2,04
 Zestaw floor box 12  szt  1,02
 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe dedykowane K45  szt  2,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 47  KNNR 5 0302/01  Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych 
 podtynkowych o średnicy do 60mm

 150  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,084

 Materiały

 Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy do 60mm  szt  1,02
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 Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląki Delfinek" oraz centrum fitness

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Materiały pomocnicze  %  2,5
 48  KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 

 przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
 innym niż betonowe

 2455  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0546

 Materiały

 Przewód kabelkowy N2XH 3x2,5  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 49  KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 
 przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
 innym niż betonowe

 84  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0546

 Materiały

 Przewód kabelkowy N2XH 5x2,5  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Instalacja oświetlenia

 50  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 
 przykręcanych (zwykłych) - A1

 18  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,47

 Materiały

 A - Oprawa zwieszana LED 14520m 120W kierunek światła - góra. 
 Elektroniczny DALI, zintegrowany wewnątrz oprawy, L=2025mm.

 szt  1

 Materiały pomocnicze  %  2,5
 51  KNNR 5 0503/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych, 

 halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - B1 DALI
 16  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,86

 Materiały

 B1 DALI - Oprawa dostropowa LED 2000lm 21W. Zasilacz SDCM3 
 ZASILACZ: elektroniczny DALI L=1200mm IP54

 szt  1

 Materiały pomocnicze  %  2,5
 52  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 

 przykręcanych (zwykłych) - C2
 2  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,47

 Materiały

 C2 - Oprawa nastropowa LED 3100lm 32W IP44 ZASILACZ: 
 elektroniczny on/off, wewnatrz oprawy L=1535mm

 szt  1

 Materiały pomocnicze  %  2,5
 53  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 

 przykręcanych (zwykłych) - C3 DALI
 75  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,47

 Materiały

 C3 - Oprawa nastropowa LED 3100lm 32W IP44 ZASILACZ: 
 elektroniczny on/off, wewnatrz oprawy L=1535mm

 szt  1

 Materiały pomocnicze  %  2,5
 54  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 

 przykręcanych (zwykłych) - D
 52  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,47

 Materiały

 D - Oprawa nastropowa LED 44W 6000lm IP65  szt  1
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 55  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 
 przykręcanych (zwykłych) - D EX

 2  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,47

 Materiały

 Dx - Oprawa nastropowa EX LED 44W 6000lm IP65  szt  1
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 Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląki Delfinek" oraz centrum fitness

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Materiały pomocnicze  %  2,5
 56  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 

 przykręcanych (zwykłych) - E
 17  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,47

 Materiały

 E - oprawa nastropowa LED 23W 2500lm IP44  szt  1
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 57  KNNR 5 0501/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 
 zawieszanych (zwykłych) - F

 10  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,47

 Materiały

 F - oprawa dostropowa LED 19W 4000K IP44  szt  1
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 58  KNNR 5 0503/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych, 
 halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - G

 64  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,86

 Materiały

 G - Oprawa dostropowa LED 15W 1500lm 4000K IP44 z czujnikiem 
 ruchu PIR (dostoswać Master lub Slave w zależności od potrzeb)

 szt  1

 Materiały pomocnicze  %  2,5
 59  KNNR 5 0503/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych, 

 halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - H
 28  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,86

 Materiały

 H - oprawa dostropowa 600x600 LED 40W 3200lm 4000K  szt  1
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 60  KNNR 5 0501/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 
 zawieszanych (zwykłych) - W1 DALI

 7  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,47

 Materiały

 W1 - Oprawa zwieszana 41W 3500lm 4000K trójkątna. Zasilacz DALI.  szt  1
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 61  KNNR 5 0501/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 
 zawieszanych (zwykłych) - W2 DALI

 7  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,47

 Materiały

 W2 - Oprawa zwieszana 82W 7000lm 4000K trójkątna. Zasilacz DALI.  szt  1
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 62  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 
 przykręcanych (zwykłych) - R1 DALI

 16  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,47

 Materiały

 R1 - projektor LED 100W 11100lm IP65 4000K. Zasilacz DALI.  szt  1
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 63  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 
 przykręcanych (zwykłych) - U

 13  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,47

 Materiały

 U - oprawa montowana na ścianie. LED 11W 4000K 1000lm IP44. 
 Oprawa włączana czujnikim ruchu w oprawie G.

 szt  1

 Materiały pomocnicze  %  2,5
 64  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 

 przykręcanych (zwykłych) - N DALI
 16  kpl

 Robocizna
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 Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląki Delfinek" oraz centrum fitness

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Robotnicy  r-g  0,47

 Materiały

 N - Kinkiet LED 65W 6800 lm IP55  szt  1
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 65  KNNR 5 0501/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 
 zawieszanych (zwykłych) - M DALI

 7  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,47

 Materiały

 M - Oprawa zwieszana 125W 13600lm 4000K okrągła. Zasilacz DALI. 
 IP55

 szt  1

 Materiały pomocnicze  %  2,5
 66  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 

 przykręcanych (zwykłych) - K1
 6  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,47

 Materiały

 K1 - Kinkier LED 16W 1128 kierunek światła góra-dół. Kolor czarny.  szt  1
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 67  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 
 przykręcanych (zwykłych) - pasek LED

 17  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,47

 Materiały

 Pasek LED 24V IP66 4000K  szt  4
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 68  KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - 
 zasilacz LED

 2  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,63

 Materiały

 Zasilacz LED  szt  1
 69  KNNR 5 0503/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych, 

 halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - AW/P
 18  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,86

 Materiały

 AW/P - Oprawa dostropowa awaryjna. Obudowa z tworzywa sztucznego 
 przezroczystego. Akumulator hermetyczny, bezobsługowe z układem 
 automatycznego ładowania, zabezpieczone przed całkowitym 
 rozładowaniem. Źródło światła LED 1W 230V AC CTI IP40. DALI.

 szt  1

 Materiały pomocnicze  %  2,5
 70  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 

 przykręcanych (zwykłych) - EW/M1
 28  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,47

 Materiały

 EW/M1 - Oprawa natynkowa oświetlenia kierunkowego ewakuacyjnego.
 Obudowa z tworzywa sztucznego przezroczystego. Akumulator 
 hermetyczny, bezobsługowe z układem automatycznego ładowania, 
 zabezpieczone przed całkowitym rozładowaniem. Źródło światła LED 
 1,2W 230V AC CTI IP40 + test.

 szt  1

 Materiały pomocnicze  %  2,5
 71  KNNR 5 0503/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych, 

 halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - EW/M2
 13  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,86

 Materiały

 EW/M2 - Oprawa nastropowa oświetlenia ewakuacyjnego. Obudowa z 
 tworzywa sztucznego. Akumulator hermetyczny, bezobsługowe z 
 układem automatycznego ładowania, zabezpieczone przed całkowitym 
 rozładowaniem. Źródło światła LED 1,2W 230V AC CTI IP40 + test

 szt  1

 Materiały pomocnicze  %  2,5
 72  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 

 przykręcanych (zwykłych) - EW/M3
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 Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląki Delfinek" oraz centrum fitness

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 4  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,47

 Materiały

 EW/M3 - Oprawa natynkowa oświetlenia kierunkowego ewakuacyjnego.
 Obudowa z tworzywa sztucznego przezroczystego, przystosowana do 
 niskich temperatur (-20°). Akumulator hermetyczny, bezobsługowe z 
 układem aut. ładowania, zabezpieczone przed całkowitym rozł. Źródło 
 światła LED 1,2W 230V AC TC1N CTI IP65 + test

 szt  1

 Materiały pomocnicze  %  2,5
 73  KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 

 przykręcanych (zwykłych) - AW
 22  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,47

 Materiały

 AW - Oprawa nastropowa oświetlenia awaryjnego. Obudowa z tworzywa 
 sztucznego przezroczystego. Akumulator hermetyczny, bezobsługowe z 
 układem automatycznego ładowania, zabezpieczone przed całkowitym 
 rozładowaniem. Źródło światła LED 4x1W 230V AC HO CTI IP65 + 
 test

 szt  1

 Materiały pomocnicze  %  2,5
 74  KNNR 5 0503/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych, 

 halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - CR/AW
 28  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,86

 Materiały

 CR/AW - Oprawa dostropowa oświetlenia kierunkowego ewakuacyjnego.
 Obudowa z tworzywa sztucznego. Akumulator hermetyczny, 
 bezobsługowe z układem automatycznego ładowania, zabezpieczone 
 przed całkowitym rozładowaniem. Źródło światła LED 1x2W 230V AC 
 IP65 + test. Optyka korytarzowa.

 szt  1

 Materiały pomocnicze  %  2,5
 75  KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - 

 Panel sterowania 135W
 5  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,63

 Materiały

 Panel sterowania 135W (4 sceny + UP/DOWN + OFF)  szt  1
 76  KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - 

 Panel sterowania 131W
 3  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,63

 Materiały

 Panel sterowania 131W (ON/OFF)  szt  1
 77  KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - 

 Panel sterowania 131W
 3  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,63

 Materiały

 Panel sterowania 131W (UP/DOWN)  szt  1
 78  KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - 

 czujnik multisensorowy
 5  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,63

 Materiały

 Czujnik mulisensorowy: czujnik natężenia oświetlenia, czujnik ruchu 
 PIR, odbiornik dl pilotów 312 DALI. Montaż dostropowy. Czujnik 
 uzględniający światło dzienne.

 szt  1

 79  KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - 
 czujnik ruchu i obecności

 29  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,63

 Materiały

 CR - Czujnik ruchu i obecnośći  szt  1
 80  KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - 

 zasilacz DALI
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 Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląki Delfinek" oraz centrum fitness

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 2  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,63

 Materiały

 Zasilacz DALI 402  szt  1
 81  KNNR 5 0306/03  Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika 

 świecznikowego
 13  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,189

 Materiały

 Łączniki instalacyjne  szt  1,02
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 82  KNNR 5 0302/01  Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych 
 podtynkowych o średnicy do 60mm

 13  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,084

 Materiały

 Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy do 60mm  szt  1,02
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 83  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 
 przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
 mocowania

 85  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0406

 Materiały

 Przewód kabelkowy N2XH 3x4  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 84  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 
 przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
 mocowania

 4420  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0406

 Materiały

 Przewód kabelkowy N2XH 3x1,5  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 85  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 
 przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
 mocowania

 455  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0406

 Materiały

 Przewód kabelkowy N2XH 2x1,5  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 86  KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg 
 Centrala monitorująca oprawy awaryjne

 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,63

 Materiały

 Centrala monitorująca oprawy awaryjne  szt  1
 87  KNNR 5 1207/02  Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku 

 elementów betonowych
 378  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0924
 88  KNNR 5 1208/02  Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm

 378  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0525

 Instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych

 89  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 
 przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
 mocowania - Centrale wentylacyjne 3f

 28  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0406
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 Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląki Delfinek" oraz centrum fitness

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Materiały

 Przewód kabelkowy N2XH 5x16  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 90  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 
 przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
 mocowania - Centrale wentylacyjne 3f

 289  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0406

 Materiały

 Przewód kabelkowy N2XH 5x2,5  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 91  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 
 przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
 mocowania - Klimatyzatory

 110  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0406

 Materiały

 Przewód kabelkowy N2XH 3x2,5  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 92  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 
 przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
 mocowania - Regulatory obrotów + wentylatory kanałowe 1f

 156  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0406

 Materiały

 Przewód kabelkowy N2XH 3x1,5  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Instalacja połaczeń wyrównawczych

 93  KNNR 5 0612/06  Montaż złączy kontrolnych w przewodach 
 wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik

 23  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,449

 Materiały

 SWP Szyna wyrównania potencjałów  szt  1
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 94  KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 
 przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
 innym niż betonowe

 345  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0546

 Materiały

 Przewód kabelkowy LgY 4mm2  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 95  KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 
 przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
 innym niż betonowe

 95  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0546

 Materiały

 Przewód kabelkowy LgY 6mm2  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 96  KNNR 5 0602/02  Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych 
 mocowanych na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewniane 
 w budynkach

 93  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,344

 Materiały

 Bednarka ocynkowana 25x4 Fe/Zn  m  1,04
 Wsporniki ścienne  szt  1,01
 Złącza kontrolne  szt  0,02
 Śruby z nakrętkami i podkładkami  kg  0,006
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Spawarka  m-g  0,0294
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 Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląki Delfinek" oraz centrum fitness

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Instalacja uziemiająca i odgromowa

 97  KNNR 5 0605/01  Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości
 do 0,60m w gruncie kategorii I-II

 429  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,787

 Materiały

 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4  m  1,04
 Złącza kontrolne  szt  0,06
 Osłony przewodów  szt  0,06
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 98  KNNR 5 0601/03  Montaż instalacji odgromowej z przewodów 
 pionowych nienaprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych

 112  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,385

 Materiały

 Pręty ocynkowane Fe/Zn fi 8  m  1,04
 Wsporniki dachowe  szt  1,01
 Złącza rynnowe  szt  0,03
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 99  KNNR 5 0601/01  Montaż instalacji odgromowej z przewodów 
 poziomych nienaprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych

 416  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,312

 Materiały

 Pręty ocynkowane Fe/Zn fi 8  m  1,04
 Wsporniki dachowe  szt  1,01
 Złącza rynnowe  szt  0,03
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 Sprzęt

 Spawarka  m-g  0,033
 100  KNNR 5 0615/05  Montaż iglic typu IO-2,5 o masie do 21kg na dachu z 

 gotowymi kotwami
 1  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  2,16

 Materiały

 Maszt odgromowy h=2m z podstawą betonową  szt  1
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 101  KNNR 5 0615/01  Montaż iglic typu IO-2,5 o masie do 21kg na żerdzi, 
 wieży stalowej w pozycji leżącej

 1  kpl

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  1,75

 Materiały

 Iglice kominowa h=1m  szt  1
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 102  KNNR 5 0611/11  Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub 
 przewodów wyrównawczych na dachu - pręt o średnicy do 10mm

 34  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,329

 Materiały

 Złącze krzyżowe 4-otworowe  szt  1

 Sprzęt

 Spawarka  m-g  0,164

 Instalacja przeciwoblodzeniowa

 103  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 
 przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
 mocowania - zasilanie kabli grzejnych

 110  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0406

 Materiały

 Przewód kabelkowy N2XH 3x2,5  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 104  KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 
 przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
 mocowania - zasilanie kabli grzejnych
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 Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląki Delfinek" oraz centrum fitness

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 110  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0406

 Materiały

 Przewód kabelkowy YKY 3x4  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 105  KNNR 5 0213/01  Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów
 grzewczych - przewód mocowany na listwach montażowych 20/1000

 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,231

 Materiały

 Przewód grzewczy VCDR 20/1720  szt  1,04
 Listwy montażowe  szt
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 106  KNNR 5 0213/01  Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów
 grzewczych - przewód mocowany na listwach montażowych 20/1300

 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,231

 Materiały

 Przewód grzewczy VCDR 20/1300  szt  1,04
 Listwy montażowe  szt
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 107  KNNR 5 0213/01  Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów
 grzewczych - przewód mocowany na listwach montażowych 20/330

 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,231

 Materiały

 Przewód grzewczy VCDR 20/330  szt  1,04
 Listwy montażowe  szt
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 108  KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg
 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,63

 Materiały

 Sterownik pogodowy  szt  1

 Pomiary elektryczne

 109  KNNR 5 1303/01  Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów 
 obwodu 1-fazowego

 1  pomiar

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,63
 110  KNNR 5 1303/02  Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 

 1-fazowego - za każdy następny pomiar
 254  pomiar

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,42
 111  KNNR 5 1303/03  Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów 

 obwodu 3-fazowego
 1  pomiar

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,83
 112  KNNR 5 1303/04  Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 

 3-fazowego - za każdy następny pomiar
 5  pomiar

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,58
 113  KNNR 5 1304/05  Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar

 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,5
 114  KNNR 5 1304/06  Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny 

 pomiar
 254  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,28
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 Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląki Delfinek" oraz centrum fitness

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 115  KNNR 5 1304/03  Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy 
 pomiar

 19  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  1,26
 116  KNNR 5 1304/02  Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego 

 lub roboczego - za każdy następny pomiar
 52  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,56
 117  KNNR 5 1305/01  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - 

 pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego
 1  próba

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,33
 118  KNNR 5 1305/02  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - 

 następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego
 120  próba

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,27

 INSTALACJA TELETECHNICZNA

 Instalacja LAN

 119  KNNR 5 1105/07  Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów 
 korytek o szerokości do 100mm

 83  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,158

 Materiały

 Koryta K100H60  m  1
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 120  KNNR 5 1105/08  Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów 
 korytek o szerokości do 200mm

 33  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,189

 Materiały

 Korytka K200H60  m  1
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 121  KNR AT-14 0102/01  Układanie okablowania strukturalnego - U/UTP 
 kat 6.

 1530  m

 Robocizna

 Monterzy  r-g  0,0085
 Monterzy  r-g  0,0085

 Materiały

 Kabel okablowania strukturalnego U/UTP kat 6.  m  1,1
 122  KNR AT-14 0107/01  Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub 

 w panelu PEL1
 10  szt

 Robocizna

 Monterzy  r-g  0,204

 Materiały

 Gniazdo RJ45  szt  2
 123  KNR AT-14 0107/01  Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub 

 w panelu ZGP
 3  szt

 Robocizna

 Monterzy  r-g  0,204

 Materiały

 Gniazdo RJ45  szt  2
 124  KNR AT-14 0110/01  Montaż szaf 19" dystrybucyjnych stojących 

 800x800 42U
 1  kpl

 Robocizna

 Monterzy  r-g  1,2
 Monterzy  r-g  1,2

 Materiały

 Szafa dystrybycyjna stojąca 800x800 42U  kpl  1
 125  KNR AT-14 0110/03  Montaż panela wentylacyjnego szafy 19"

 1  kpl

 Robocizna
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 Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląki Delfinek" oraz centrum fitness

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Monterzy  r-g  0,32

 Materiały

 Panel wentylacyjny 19"/1U  kpl  1
 126  KNR AT-14 0110/04  Montaż listwy zasilającej szafy 19"

 1  kpl

 Robocizna

 Monterzy  r-g  0,22

 Materiały

 Listwa zasilająca 1U/9*230V z bolcem lub Schuko  kpl  1
 127  KNR AT-14 0110/07  Montaż switcha

 3  kpl

 Robocizna

 Monterzy  r-g  0,27

 Materiały

 Switch TCP/IP  kpl  1
 128  KNR AT-14 0110/07  Montaż panelu krosowniczego 19" RJ45 kat. 6

 3  kpl

 Robocizna

 Monterzy  r-g  0,27

 Materiały

 Panel krosowniczy 19" RJ45 kat 6.  kpl  1

 Instalacja telewizji dozorowej CCTV

 129  KNR AT-14 0102/01  Układanie okablowania strukturalnego - U/UTP 
 kat 6.

 1250  m

 Robocizna

 Monterzy  r-g  0,0085
 Monterzy  r-g  0,0085

 Materiały

 Kabel okablowania strukturalnego U/UTP kat 6.  m  1,1
 130  KNNR 5 1209.1/06  Przebijanie otworów długości do 1 1/2 cegły, 

 średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych
 15  otwór

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,725
 131  KNR AL-01 0501/01  Montaż wewnętrznej kamery IP

 13  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  3,36

 Materiały

 Kamera IP kopułkowa wewnętrzna  szt  1
 132  KNR AL-01 0501/01  Montaż zewnętrznej kamery IP

 6  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  3,36

 Materiały

 Kamera IP zewnętrzna  szt  1
 133  KNR AL-01 0501/01  Montaż adaptera kamery IP

 13  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  3,36

 Materiały

 Adapter scienny/sufitowy do kame IP  szt  1
 134  KNR AT-14 0110/07  Montaż panelu krosowniczego 19" RJ45 kat. 6

 2  kpl

 Robocizna

 Monterzy  r-g  0,27

 Materiały

 Panel krosowniczy 19" RJ45 kat 6.  kpl  1
 135  KNR AL-01 0502/06  Montaż switcha PoE

 2  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  15,82

 Materiały

 Switch 24-porty PoE  szt  1
 136  KNR AL-01 0503/04  Montaż Rejestratora IP

 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  2,87
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 Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląki Delfinek" oraz centrum fitness

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Materiały

 Dysk twardy 4 TB  szt
 Rejestrator sieciowy IP  szt  1

 137  KNR AL-01 0503/04  Montaż Zasilacza UPS
 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  2,87

 Materiały

 Zasilacz UPS 2400W  szt  1
 138  KNR AL-01 0502/10  Montaż stacji klienta CCTV

 2  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  3,79

 Materiały

 Stacja klienta CCTV  szt  1
 139  KNR AL-01 0501/03  Montaż monitora LCD 32"

 2  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  1,93

 Materiały

 Montaż monitora LCD 32"  szt  1
 140  KNR AL-01 0506/01  Uruchomienie stacji do podglądu systemu

 2  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  1,85

 Materiały

 Stacja klienta do podglądu obrazu z kamer  szt  1

 Instalacja Nagłośnienia

 141  KNNR 5 0204/02  Układanie przewodów wtynkowych głośnikowych
 400  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0431

 Materiały

 Instalacyjny kabel głośnikowy 2 x 1,5 mm^2  m  1,04
 142  KNNR 5 0204/02  Układanie przewodów wtynkowych mikrofonowych

 40  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0431

 Materiały

 Instalacyjny kabel mikrofonowy 2 x 0,23 mm^2  m  1,04
 143  KNNR 5 0204/02  Układanie przewodów wtynkowych

 20  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0431

 Materiały

 Instalacyjny kabel CAT5  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 144  KNNR 5 0204/02  Układanie przewodów wtynkowych
 20  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,0431

 Materiały

 Kabel koaksjalny  m  1,04
 145  KNR 5-06 0808/12  Instalowanie zestawów głośnikowych zwieszanych

 8  szt

 Robocizna

 Monterzy gr.II  r-g  4,66
 Monterzy gr.III  r-g  2,15
 Monterzy gr.IV  r-g  0,09

 Materiały

 Zestaw głośnikowy dwudrożny zwieszany. Moc ciągła 150W/8Ohm. 
 Odczepy transformatora 100V: 120W/60W/30W. Efektywność (1W/1m):
 95dB (120Hz - 12,5kHz), 94dB (250Hz - 4KHz)

 kpl  1

 146  KNR 5-06 0808/12  Instalowanie zestawów głośnikowych ściennych
 6  szt

 Robocizna

 Monterzy gr.II  r-g  4,66
 Monterzy gr.III  r-g  2,15
 Monterzy gr.IV  r-g  0,09
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 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Materiały

 Zestaw głośnikowy dwudrożny ścienny. Użyteczny zakres pracy 
 65Hz-22kHz. Moc ciągła 150W/8Ohm. Odczepy transformatora 100V: 
 100W/50W/25W. Efektywność (1W/1m): 95dB (120Hz - 12.5kHz), 
 96dB (250Hz - 4kHz).

 kpl  1

 147  KNR 5-06 0808/11  Instalowanie zestawów głośnikowych sufitowych
 10  szt

 Robocizna

 Monterzy gr.II  r-g  4,42
 Monterzy gr.III  r-g  1,93
 Monterzy gr.IV  r-g  0,09

 Materiały

 Zestaw głośnikowy sufitowy dwudrożny koaksjalny z kopułą. Użyteczny 
 zakres pracy 65Hz-22kHz. Moc ciągła 100W/8Ohm. Odczepy 
 transformatora 100V: 60W/30W/15W. Efektywność (1W/1m): 93dB 
 (120Hz - 12,5kHz), 91dB (250Hz - 4kHz).

 kpl  1

 148  KNR 5-06 0804/09  Instalowanie głośników sufitowych 18W
 7  szt

 Robocizna

 Monterzy gr.II  r-g  1,87
 Monterzy gr.III  r-g  0,27
 Monterzy gr.IV  r-g  0,09

 Materiały

 Obudowa tylna głośnika  szt  1
 Głośnik sufitowy. Moc znamionowa: 18W (odczepy 100V: 12/6/3/1,5 W)
 Skuteczność 1W/1m:89dB.

 kpl  1

 149  KNR 5-06 0804/09  Instalowanie głośników sufitowych 9W
 10  szt

 Robocizna

 Monterzy gr.II  r-g  1,87
 Monterzy gr.III  r-g  0,27
 Monterzy gr.IV  r-g  0,09

 Materiały

 Głośnik sufitowy. Moc znamionowa 9W (odczepy transformatora: 
 6/3/1,5/0,75W)

 kpl  1

 150  KNR 5-06 0304/05  Instalowanie stacji wywoławczych
 1  szt

 Robocizna

 Monterzy gr.II  r-g  2,94

 Materiały

 Stacja wywoławcza  kg  1
 151  KNR 5-06 0203/13  Instalowanie wolnostojących wzmacniaczy o mocy 

 8x250W (100V)
 1  wzmacniacz

 Robocizna

 Monterzy gr.II  r-g  1,46
 Monterzy gr.III  r-g  0,8

 Materiały

 Sterownik do matryc Ashly 8+1 przycisków i suwaków.  szt.  1
 Cyfrowy wzmacniacz mocy 8 x 250W (100V). Wbudowany mikser oraz 
 matryca audio 8 x 8. 8 wejść mikrofonowo liniowych.

 kg  1

 Śruby podkładki i nakrętki  kg  0,25
 152  KNR 5-06 0101/09  Instalowanie mikser w szafie rack

 2  szt

 Robocizna

 Monterzy gr.II  r-g  5,22
 Monterzy gr.III  r-g  18,38

 Materiały

 Mikser rackowy, 6 wejść mikrofonowych, wejście liniowe, wyjście 
 stereo/mono

 szt  1

 153  KNR 5-06 1005/03  Montaż zestawu antenowego dla mikrofonów 
 bezprzewodowych

 2  szt

 Robocizna

 Monterzy gr.II  r-g  11,2
 Monterzy gr.III  r-g  139,39

 Materiały

 Splitter antenowy, aktywny, szerokopasmowy, wraz z zasilaczem  szt
 Wzmacniacz antenowy  szt  1
 Zestaw montażowy odbiorników/nadajników do racka  szt  1
 Antena dookólna nadawczo-odbiorcza  szt  1
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 Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląki Delfinek" oraz centrum fitness

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 154  KNR 5-06 0301/01  Instalowanie mikrofonów przenośnych
 1  mikrofon

 Robocizna

 Monterzy gr.III  r-g  0,78

 Materiały

 Kolorowe znaczniki do mikrofonów  kpl  1
 Zestaw bezprzewodowy z nadajnikiem miniaturowym SK 100, mic 
 nagłowny ME 3

 szt  1

 Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem do ręki SKM 100-835 - kapsuła 
 dynamiczna, kardioida MMD 835-1

 szt  1

 155  KNR 5-06 0301/06  Instalowanie mikrofonu mikroportu
 2  mikrofon

 Robocizna

 Monterzy gr.III  r-g  1,04

 Materiały

 Zestaw z nadajnikiem miniaturowym i mikrofonem nagłownym ME 3  kpl  1
 156  KNR 5-06 0301/02  Instalowanie statywu biurkowego

 1  kpl

 Robocizna

 Monterzy gr.III  r-g  0,5

 Materiały

 Stim, statyw mikrofonowy biurkowy  kpl  1
 157  KNR 5-06 0301/03  Instalowanie statywu estradowego

 1  kpl

 Robocizna

 Monterzy gr.III  r-g  0,97

 Materiały

 Stim, statyw mikrofonowy standard  kg  1
 158  KNR 5-06 0103/07  Instalowanie odtwarzacza CD/DVD/USB

 3  szt

 Robocizna

 Monterzy gr.II  r-g  3,19

 Materiały

 Odtwarzacz CD/USB/Bluetooth  szt  1
 159  KNR 5-06 0605/01  Instalowanie przyłącza biurkowego

 1  szt

 Robocizna

 Monterzy gr.II  r-g  0,95

 Materiały

 Przyłącze biurkowe_1 - 1x XLRż-5PIN  szt  1
 160  KNR AT-14 0110/01  Montaż szaf 19" dystrybucyjnych stojących

 3  kpl

 Robocizna

 Monterzy  r-g  1,2
 Monterzy  r-g  1,2

 Materiały

 Szafka jednosekcyjna 19" Z BOX 10U 600x600 - dzrwi szklane, z 
 osprzętem

 kpl

 Switch sieciowy z PoE injectorem  szt
 Szafa sprzetowa 24HU z osprzętem (wentylator PWD-2W, zasilanie)  kpl

 161  analiza własna  Uruchomienie na obiekcie, strojenie systemu, szkolenie 
 użytkownika

 1  szt

 Robocizna

 Uruchomienie na obiekcie, strojenie systemu, szkolenie użytkownika  r-g  1

 Elektroniczny system obsługi klienta (ESOK)

 Okablowanie

 162  KNNR 5 0209/01  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

 1100  m

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  0,0406

 Materiały

 Kabel okablowania strukturalnego U/UTP kat 6.  m  1,1
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 163  KNR AT-14 0110/04  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
 listwa zasilająca

 1  kpl.

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  7,22



Rodos 6.0.22.0 [8326] - Rekomendacja SKB

 Kosztorys  Strona 30/42
 Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląki Delfinek" oraz centrum fitness
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 Materiały

  Listwa zasilająca 1U RACK0  kpl  1
 Materiały pomocnicze (od R)  %  2,5

 164  KNR AT-14 0108/01  Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w 
 przygotowanych stelażach 19"

 1  szt.

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  0,255

 Materiały

  Panel rozdzielczy RJ45 kat 6 UTP wyposażony0  szt  1
 Materiały pomocnicze (od R)  %  2,5

 165  KNR AT-14 0107/01  Montaż gniazd RJ45 w panelu
 11  szt.

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  0,204
 Materiały pomocnicze (od R)  %  2,5

 166  KNR AT-14 0110/08  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
 kabel krosowy w urządzeniu aktywnym

 12  kpl.

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  0,11

 Materiały

  Kabel krosowy UTP kat 6 1mb0  szt  1
 Materiały pomocnicze (od R)  %  2,5

 167  KNR AT-14 0110/08  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
 kabel krosowy w punkcie abonenckim

 6  kpl.

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  0,11

 Materiały

  Kabel krosowy UTP kat 6 1mb0  szt  1
 Materiały pomocnicze (od R)  %  2,5

 168  KNR AT-15 0108/08  Montaż gniazd abonenckich - montaż puszki
 2  szt.

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  0,085

 Materiały

  Puszka instalacyjna z suportem i ramką0  szt  1
 Materiały pomocnicze (od R)  %  1,5

 169  KNR AT-14 0107/01  Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim
 2  szt.

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  0,204

 Materiały

  Modul keystone RJ450  szt  1
 Materiały pomocnicze (od R)  %  2,5

 170  KNR AT-14 0107/03  Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub 
 panelu - dodatek za montaż adaptera do modułów

 2  szt.

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  0,095

 Materiały

  Adapter do modułów RJ450  szt  1
 Materiały pomocnicze (od R)  %  2,5

 171  KNR AT-14 0105/01  Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej 
 nieekranowanej UTP

 9  szt.

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  0,084

 Materiały

  Złącze RJ450  szt  1
 Materiały pomocnicze (od R)  %  2,5

 172  KNR AT-14 0111/01  Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych 
 zgodnie z wymaganiami

 11  pomiar

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  1
 Materiały pomocnicze (od R)  %  2,5

 Sprzęt

  Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego0  m-g  0,298
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  Środek łączności bezprzewodowej0  m-g  0,596

 Urządzenia

 173  KNR AT-14 0110/07  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
 urządzenie aktywne

 1  szt

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  0,27

 Materiały

  Przełącznik sieciowy/switch 24-portowy RACK0  kpl  1
 Materiały pomocnicze (od R)  %  2,5

 174  KNR AT-14 0110/09  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
 zasilacz awaryjny

 1  kpl.

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  0,5

 Materiały

  Zasilacz awaryjny 3000VA RACK0  kpl  1
 Materiały pomocnicze (od R)  %  2,5

 175  KNR AL-01 0701/01  Montaż standardowego zestawu PC, 
 oprogramowania systemowego

 1  szt.

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  33,7

 Materiały

  Serwer ESOK0  szt  1
  System operacyjny0  szt  1
  Licencja serwerowa ESOK0  szt  1

 176  KNR AL-01 0701/01  Montaż standardowego zestawu PC
 2  szt.

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  33,7

 Materiały

  Komputer typu POS 15'' z systemem operacyjnym0  szt  1
  Licencja kasowa ESOK0  szt  1
  Terminal Kasowy0  szt  1
  Czytnik kasowy0  szt  1
  Zasilacz UPS 800V0  szt  1
  Listwa zasilająca0  szt  1
  Drukarka Fiskalna0  szt  1
  Szuflada kasowa0  szt  1
  Drukarka laserowa do raportów0  szt

 177  KNR AL-01 0304/08  Montaż elektromechanicznych elementów 
 blokujących - kołowrót blokujący wejście o wys. do 1,5 m

 2  szt

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  8,59

 Materiały

  Bramka Tripod0  szt  1
  Kotwy fi 12 klejone chemicznie'0  szt  4
  Zasilacz bramki0  szt  1
 Materiały pomocnicze  %  1,5

 178  KNR AL-01 0304/07  Montaż elektromechanicznych elementów 
 blokujących - bramka blokująca wejście o wys. do 1,5 m

 2  szt

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  7,16

 Materiały

  Bramka uchylna sterowana0  szt
  Bramka uchylna sterowana wzmacniana molibdenowa0  szt
  Kotwy fi 12 klejone chemicznie'0  szt  4
  Zasilacz bramki0  szt  1

 179  KNR AL-01 0304/07  Montaż elektromechanicznych elementów 
 blokujących - bramka blokująca wejście o wys. do 1,5 m

 1  szt

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  7,16

 Materiały

  Wygrodzenie 1mb0  szt
  Kotwy fi 12 klejone chemicznie'0  szt  2
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 180  KNR AL-01 0302/01  Montaż elementów systemu kontroli dostępu - 
 kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego

 3  szt.

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  7,87

 Materiały

  Sterownik WIS bramkowy0  szt  1
  Zasilacz systemowy urządzeń ESOK0  szt  1

 181  KNR AL-01 0301/02  Montaż elementów systemu kontroli dostępu - 
 czytnik

 4  szt.

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  2,78

 Materiały

  Czytnik Bramkowy0  szt  1
 182  KNR AL-01 0301/02  Montaż elementów systemu kontroli dostępu - 

 czytnik
 1  szt.

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  2,78

 Materiały

  Wzkażnik stanu konta WSK0  szt  1
 183  KNR AL-01 0307/04  Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby 

 pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących
 4  szt

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  2,33
 184  analiza indywidualna  Programowanie i konfiguracja elementów systemu 

 ESOK (m.in. ustawienie urządzeń, wprowadzanie cennikó, towarów i 
 usług)

 1  szt

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  300

 Szafki HPL z systemem zamków ESOK

 185  kalk. własna  Szafki basenowe typ 2S  HPL; szafki z zamkami 
 sterowanymi przez ESOK

 82  kpl

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  2

 Materiały

 Szafki HPL typ 2S z przedziałem poziomym technicznym. 
  400x500x1800 + nóżki 2000

 szt  1

 Sprzęt

  Samochód skrzyniowy 5-10 t.0  m-g  0,25
 186  KNNR 5 0209/01  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 

 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
 650  m

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  0,0406

 Materiały

  Przewód OMY 2x0,75mm20  m  1,1
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 187  KNNR 5 0209/01  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

 650  m

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  0,0406

 Materiały

  Kabel okablowania strukturalnego miedziany UTP kat 60  m  1,1
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 188  KNR AT-14 0110/07  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
 urządzenie aktywne

 9  szt

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  0,27

 Materiały

  Przełącznik sieciowy/switch 16 port 10/100Mbit0  kpl
  Przełącznik sieciowy/switch 8 port 10/100Mbit0  kpl
 Materiały pomocnicze (od R)  %  2,5

 189  KNR AT-14 0110/08  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
 kabel krosowy w urządzeniu aktywnym
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 164  kpl.

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  0,11

 Materiały

  Kabel krosowy UTP kat 60  szt  1
 Materiały pomocnicze (od R)  %  2,5

 190  KNR AL-01 0302/01  Montaż elementów systemu kontroli dostępu - 
 kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego

 82  szt.

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  7,87

 Materiały

  Sterownik szafek0  szt  1
  Czytnik Q50  szt  2
  Zasilacz systemowy urządzeń ESOK0  szt

 191  KNR AL-01 0304/02  Montaż elektromechanicznych elementów 
 blokujących - zamek elektromechaniczny (blokowy)

 164  szt

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  2,51

 Materiały

  Zamek elektroniczny 12V DC0  szt  1
 192  kalk. własna  Dostawa pasków transponderowych

 164  kpl

 Materiały

  Pasek zbliżeniowy Q5 dla klienta0  szt  1
  Pasek serwisowy Q50  szt

 System pomiaru czasu

 193  analiza indywidualna  Dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja 
 systemu pomiaru czasu, integracja z systemem ESOK

 1  kpl

 Robocizna

  Robocizna0  r-g  120

 Materiały

 Tablica informacyjna DATA/CZAS + 3  temp. + 4 wyników z torów 
  sportowych0

 kpl  1

  Chronometr0  kpl  1
  Magistrala do przycisków0  kpl  1
  Przyciski sędziego0  kpl  1
  Akustyczny system startowy0  kpl  1
  Sygnalizator Flash0  kpl  1

 Instalacja SSWN i KD

 194  KNNR 5 0212/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 
 przekroju żył do 7,5mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - 
 YTDY 6x0,5mm2

 950  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,075

 Materiały

 Przewód YTDY 6x0,5mm2  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 195  KNR AL-01 0201/01  Montaż czujki ruchu pasywnej z modułem zbicia 
 szyby

 16  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  1,87

 Materiały

 Czujka ruchu PIR + ZS  szt  1
 196  KNR AL-01 0208/01  Montaż manipulatora systemowego

 2  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  2,25

 Materiały

 Manipulator  szt  1
 197  KNR AL-01 0101/03  Montaż kompaktowej centrali alarmowej o 16 

 liniach dozorowych
 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  21,95

 Materiały
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 Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląki Delfinek" oraz centrum fitness

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Akumulator 12V/18Ah  szt  1
 Centrala alarmowa  szt  1
 Obudowa  szt  1
 transformator  szt  1

 198  KNR AL-01 0103/02  Montaż dodatkowego ekspandera wejść o 8 liniach
 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  1,25

 Materiały

 Obudowa  szt  1
 Ekspander wejść  szt  1

 199  KNR AL-01 0112/01  Montaż zasilacza do 12V DC o mocy do 6,5W
 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  1,81

 Materiały

 Zasilacz 12V DC  szt  1
 200  KNR AL-01 0109/01  Montaż akumulatora bezobsługowego o 

 pojemności 18Ah
 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,75

 Materiały

 Akumulator 12V/18Ah  szt  1
 201  KNR AL-01 0108/01  Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego

 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  1,87

 Materiały

 Sygnalizator alarmowy optyczno-akustyczny  szt  1
 202  KNR AL-01 0108/01  Montaż sygnalizatora akustycznego zewnętrznego

 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  1,87

 Materiały

 Sygnalizator alarmowy optyczno-akustyczny zewnętrzny  szt  1
 203  KNR AL-01 0601/02  Przygotowanie i testowanie oprogramowania 

 systemu alarmowego 50 kroków programowych (instrukcji)
 1  system

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  35,1
 204  KNNR 5 0212/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 

 przekroju żył do 7,5mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - 
 OMY 2x1mm2

 65  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,075

 Materiały

 Przewód OMY 2x1  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 205  KNR AT-14 0102/01  Układanie okablowania strukturalnego - U/UTP 
 kat 6.

 130  m

 Robocizna

 Monterzy  r-g  0,0085
 Monterzy  r-g  0,0085

 Materiały

 Kabel okablowania strukturalnego U/UTP kat 6.  m  1,1
 206  KNNR 5 0212/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 

 przekroju żył do 7,5mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - 
 YTDY 4x0,5mm2

 170  m

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,075

 Materiały

 Przewód YTDY 4x0,5mm2  m  1,04
 Materiały pomocnicze  %  2,5

 207  KNR AL-01 0301/02  Montaż czytnika idetyfikującego
 15  szt

 Robocizna
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 Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląki Delfinek" oraz centrum fitness

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Robotnicy  r-g  5,78

 Materiały

 Czytnik zbliżeniowy kart 125 kHz  szt  1
 208  KNR AL-01 0303/02  Montaż centrali systemu kontroli dostępu

 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,62

 Materiały

 Centrala KD  szt  1
 Obudowa  szt  1

 209  KNR AL-01 0302/02  Montaż kontrolera (sterownika) jednostronnej 
 kontroli dostępu

 3  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  11,81

 Materiały

 Kontroler jednostronnej kontroli dostępu  szt  1
 210  KNR AL-01 0302/03  Montaż kontrolera (sterownika) dwustronnej 

 kontroli dostępu
 2  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  15,74

 Materiały

 Kontroler dwustronnej kontroli dostępu  szt  1
 211  KNR AL-01 0112/01  Montaż zasilacza do 12V DC 3A

 3  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  1,81

 Materiały

 Zasilacz do kontrolera 12V 3A  szt  1
 212  KNR AL-01 0301/01  Montaż przycisku wyjścia ewakuacyjnego

 2  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  3,59

 Materiały

 Przycisk wyjścia ewakuacyjnego. Dwie pary styków NO/C/NC (zielony, 
 wciskany - resetowalny), polskie opisy

 szt  1

 213  KNR AL-01 0304/01  Montaż elektrozaczepu w wykonaniu standard 
 jako elektromechanicznego elementu blokującego

 13  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  1,43

 Materiały

 Elektrozaczep  szt  1
 214  KNR AL-01 0203/01  Montaż czujki otwarcia kontaktronowej 

 powierzchniowej
 13  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  1,14

 Materiały

 Czujka magnetyczna drzwiowa  szt  1
 215  KNR AL-01 0109/01  Montaż akumulatora bezobsługowego o 

 pojemności 18Ah
 3  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,75

 Materiały

 Akumulator 18Ah/12V, bezobsługowy  szt  1
 216  KNNR 5 1209.1/06  Przebijanie otworów długości do 1 1/2 cegły, 

 średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych
 15  otwór

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  0,725
 217  KNR AL-01 0604/02  Praca próbna i testowanie systemu alarmowego o 

 48 elementach liniowych
 1  szt

 Robocizna

 Robotnicy  r-g  11,5
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 Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląki Delfinek" oraz centrum fitness

 Nr  Opis robót  Wartość

 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

 Oświetlenie terenu
 Zasilanie obiektu
 Trasy kablowe
 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
 Rozdzielnica główna RG i podrodzielnice i WLZ-ty
 Instalacja zasilania gniazd 230/400V i urządzeń
 Instalacja oświetlenia
 Instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych
 Instalacja połaczeń wyrównawczych
 Instalacja uziemiająca i odgromowa
 Instalacja przeciwoblodzeniowa
 Pomiary elektryczne

 INSTALACJA TELETECHNICZNA

 Instalacja LAN
 Instalacja telewizji dozorowej CCTV
 Instalacja Nagłośnienia
 Elektroniczny system obsługi klienta (ESOK)
 Okablowanie
 Urządzenia
 Szafki HPL z systemem zamków ESOK
 System pomiaru czasu
 Instalacja SSWN i KD

 Razem
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 Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląki Delfinek" oraz centrum fitness

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 1  Monterzy gr.II  r-g  188,990
 2  Monterzy gr.III  r-g  374,660
 3  Monterzy gr.IV  r-g  3,690
 4  Monterzy  r-g  64,422
 5   Robocizna0  r-g  1.970,473
 6  Robotnicy  r-g  2.708,034
 7  Uruchomienie na obiekcie, strojenie systemu, szkolenie użytkownika  r-g  1,000

 Razem  5.311,269
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 Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląki Delfinek" oraz centrum fitness

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 1  2xRJ45 K45  szt  3,060
 2  2xRJ45  szt  10,200
 3  A - Oprawa zwieszana LED 14520m 120W kierunek światła - góra. Elektroniczny DALI, 

 zintegrowany wewnątrz oprawy, L=2025mm.
 szt  18,000

 4   Adapter do modułów RJ450  szt  2,000
 5  Adapter scienny/sufitowy do kame IP  szt  13,000
 6  Akumulator 12V/18Ah  szt  2,000
 7  Akumulator 18Ah/12V, bezobsługowy  szt  3,000
 8   Akustyczny system startowy0  kpl  1,000
 9  Antena dookólna nadawczo-odbiorcza  szt  2,000

 10  AW - Oprawa nastropowa oświetlenia awaryjnego. Obudowa z tworzywa sztucznego 
 przezroczystego. Akumulator hermetyczny, bezobsługowe z układem automatycznego 
 ładowania, zabezpieczone przed całkowitym rozładowaniem. Źródło światła LED 4x1W 
 230V AC HO CTI IP65 + test

 szt  22,000

 11  AW/P - Oprawa dostropowa awaryjna. Obudowa z tworzywa sztucznego przezroczystego. 
 Akumulator hermetyczny, bezobsługowe z układem automatycznego ładowania, 
 zabezpieczone przed całkowitym rozładowaniem. Źródło światła LED 1W 230V AC CTI 
 IP40. DALI.

 szt  18,000

 12  Awaryjny wyłącznik kotłowni  szt  2,000
 13  B1 DALI - Oprawa dostropowa LED 2000lm 21W. Zasilacz SDCM3 ZASILACZ: 

 elektroniczny DALI L=1200mm IP54
 szt  16,000

 14  Bednarka ocynkowana 25x4 Fe/Zn  m  96,720
 15  Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4  m  446,160
 16   Bramka Tripod0  szt  2,000
 17   Bramka uchylna sterowana wzmacniana molibdenowa0  szt  1,000
 18   Bramka uchylna sterowana0  szt  1,000
 19  C2 - Oprawa nastropowa LED 3100lm 32W IP44 ZASILACZ: elektroniczny on/off, 

 wewnatrz oprawy L=1535mm
 szt  2,000

 20  C3 - Oprawa nastropowa LED 3100lm 32W IP44 ZASILACZ: elektroniczny on/off, 
 wewnatrz oprawy L=1535mm

 szt  75,000

 21  Cement portlandzki 35  kg  108,000
 22  Centrala alarmowa  szt  1,000
 23  Centrala KD  szt  1,000
 24  Centrala monitorująca oprawy awaryjne  szt  1,000
 25   Chronometr0  kpl  1,000
 26  CR - Czujnik ruchu i obecnośći  szt  29,000
 27  CR/AW - Oprawa dostropowa oświetlenia kierunkowego ewakuacyjnego. Obudowa z 

 tworzywa sztucznego. Akumulator hermetyczny, bezobsługowe z układem automatycznego 
 ładowania, zabezpieczone przed całkowitym rozładowaniem. Źródło światła LED 1x2W 
 230V AC IP65 + test. Optyka korytarzowa.

 szt  28,000

 28  Cyfrowy wzmacniacz mocy 8 x 250W (100V). Wbudowany mikser oraz matryca audio 8 x
 8. 8 wejść mikrofonowo liniowych.

 kg  1,000

 29  Czujka magnetyczna drzwiowa  szt  13,000
 30  Czujka ruchu PIR + ZS  szt  16,000
 31  Czujnik mulisensorowy: czujnik natężenia oświetlenia, czujnik ruchu PIR, odbiornik dl 

 pilotów 312 DALI. Montaż dostropowy. Czujnik uzględniający światło dzienne.
 szt  5,000

 32   Czytnik Bramkowy0  szt  4,000
 33   Czytnik kasowy0  szt  2,000
 34   Czytnik Q50  szt  164,000
 35  Czytnik zbliżeniowy kart 125 kHz  szt  15,000
 36  D - Oprawa nastropowa LED 44W 6000lm IP65  szt  52,000
 37   Drukarka Fiskalna0  szt  2,000
 38   Drukarka laserowa do raportów0  szt  1,000
 39  DVK110  m  3,120
 40  DVR50  m  52,000
 41  Dx - Oprawa nastropowa EX LED 44W 6000lm IP65  szt  2,000
 42  Dysk twardy 4 TB  szt  3,000
 43  E - oprawa nastropowa LED 23W 2500lm IP44  szt  17,000
 44  Ekspander wejść  szt  1,000
 45  Elektrozaczep  szt  13,000
 46  EW/M1 - Oprawa natynkowa oświetlenia kierunkowego ewakuacyjnego. Obudowa z 

 tworzywa sztucznego przezroczystego. Akumulator hermetyczny, bezobsługowe z układem 
 automatycznego ładowania, zabezpieczone przed całkowitym rozładowaniem. Źródło 
 światła LED 1,2W 230V AC CTI IP40 + test.

 szt  28,000

 47  EW/M2 - Oprawa nastropowa oświetlenia ewakuacyjnego. Obudowa z tworzywa 
 sztucznego. Akumulator hermetyczny, bezobsługowe z układem automatycznego 
 ładowania, zabezpieczone przed całkowitym rozładowaniem. Źródło światła LED 1,2W 
 230V AC CTI IP40 + test

 szt  13,000

 48  EW/M3 - Oprawa natynkowa oświetlenia kierunkowego ewakuacyjnego. Obudowa z 
 tworzywa sztucznego przezroczystego, przystosowana do niskich temperatur (-20°). 
 Akumulator hermetyczny, bezobsługowe z układem aut. ładowania, zabezpieczone przed 
 całkowitym rozł. Źródło światła LED 1,2W 230V AC TC1N CTI IP65 + test

 szt  4,000

 49  F - oprawa dostropowa LED 19W 4000K IP44  szt  10,000
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 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 50  Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm  m2  205,380
 51  G - Oprawa dostropowa LED 15W 1500lm 4000K IP44 z czujnikiem ruchu PIR 

 (dostoswać Master lub Slave w zależności od potrzeb)
 szt  64,000

 52  Głośnik sufitowy. Moc znamionowa 9W (odczepy transformatora: 6/3/1,5/0,75W)  kpl  10,000
 53  Głośnik sufitowy. Moc znamionowa: 18W (odczepy 100V: 12/6/3/1,5 W) Skuteczność 

 1W/1m:89dB.
 kpl  7,000

 54  Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe  szt  36,720
 55  Gniazda bryzgoszczelne 3-biegunowe  szt  6,120
 56  Gniazda podtynkowe 2-biegunowe dedykowane K45  szt  6,120
 57  Gniazda podtynkowe 2-biegunowe dedykowane  szt  20,400
 58  Gniazda podtynkowe 2-biegunowe K45  szt  6,120
 59  Gniazda podtynkowe 2-biegunowe  szt  122,400
 60  Gniazdo RJ45  szt  26,000
 61  H - oprawa dostropowa 600x600 LED 40W 3200lm 4000K  szt  28,000
 62  HDGs 3x1,5  m  41,600
 63  HDGs 5x1,5  m  71,760
 64  Iglice kominowa h=1m  szt  1,000
 65  Instalacyjny kabel CAT5  m  20,800
 66  Instalacyjny kabel głośnikowy 2 x 1,5 mm^2  m  416,000
 67  Instalacyjny kabel mikrofonowy 2 x 0,23 mm^2  m  41,600
 68  K1 - Kinkier LED 16W 1128 kierunek światła góra-dół. Kolor czarny.  szt  6,000
 69  Kabel 4xNHXH-O FE180/E90 1x185  m  62,400
 70  Kabel koaksjalny  m  20,800
 71   Kabel krosowy UTP kat 6 1mb0  szt  18,000
 72   Kabel krosowy UTP kat 60  szt  164,000
 73  Kabel N2XH 3x6  m  47,840
 74  Kabel N2XH 5x10  m  28,080
 75  Kabel N2XH 5x16  m  47,840
 76  Kabel N2XH 5x25  m  32,240
 77  Kabel N2XH 5x6  m  138,320
 78  Kabel NHXH-O FE180/E90 1x95  m  62,400
 79   Kabel okablowania strukturalnego miedziany UTP kat 60  m  715,000
 80  Kabel okablowania strukturalnego U/UTP kat 6.  m  4.411,000
 81  Kabel YAKY 5x16  m  209,040
 82  Kabel YKY 3x2,5  m  79,040
 83  Kabel YKY 3x4  m  110,240
 84  Kabel YKY 4x1,5  m  110,240
 85  Kamera IP kopułkowa wewnętrzna  szt  13,000
 86  Kamera IP zewnętrzna  szt  6,000
 87  Kolorowe znaczniki do mikrofonów  kpl  1,000
 88   Komputer typu POS 15'' z systemem operacyjnym0  szt  2,000
 89  Konstrukcja wsporcza  szt  205,000
 90  Kontroler dwustronnej kontroli dostępu  szt  2,000
 91  Kontroler jednostronnej kontroli dostępu  szt  3,000
 92  Koryta K100H60  m  83,000
 93  Korytka K100H60  m  59,000
 94  Korytka K200H60  m  99,000
 95  Korytka K300H60  m  73,000
 96  Korytka K400H60  m  7,000
 97   Kotwy fi 12 klejone chemicznie'0  szt  18,000
 98   Licencja kasowa ESOK0  szt  2,000
 99   Licencja serwerowa ESOK0  szt  1,000
 100  Liniowa oprawa montowana w podłożu. Żródło światła: LED 21W 1050lm, >80 CRI/Ra, 

 Zasilanie 24V, Wymiary L W H 1500/ 18/ 60 IP67
 szt  16,000

 101   Listwa zasilająca 1U RACK0  kpl  1,000
 102  Listwa zasilająca 1U/9*230V z bolcem lub Schuko  kpl  1,000
 103   Listwa zasilająca0  szt  2,000
 104  Listwy montażowe  szt  150,000
 105  Łączniki instalacyjne  szt  13,260
 106  M - Oprawa zwieszana 125W 13600lm 4000K okrągła. Zasilacz DALI. IP55  szt  7,000
 107   Magistrala do przycisków0  kpl  1,000
 108  Manipulator  szt  2,000
 109  Maszt odgromowy h=2m z podstawą betonową  szt  1,000
 110  Mikser rackowy, 6 wejść mikrofonowych, wejście liniowe, wyjście stereo/mono  szt  2,000
 111   Modul keystone RJ450  szt  2,000
 112  Montaż monitora LCD 32"  szt  2,000
 113  N - Kinkiet LED 65W 6800 lm IP55  szt  16,000
 114  Obudowa tylna głośnika  szt  7,000
 115  Obudowa  szt  3,000
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 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 116  Odtwarzacz CD/USB/Bluetooth  szt  3,000
 117  Opaski kablowe OKi  szt  48,900
 118  Osłony przewodów  szt  25,740
 119  Panel krosowniczy 19" RJ45 kat 6.  kpl  5,000
 120   Panel rozdzielczy RJ45 kat 6 UTP wyposażony0  szt  1,000
 121  Panel sterowania 131W (ON/OFF)  szt  3,000
 122  Panel sterowania 131W (UP/DOWN)  szt  3,000
 123  Panel sterowania 135W (4 sceny + UP/DOWN + OFF)  szt  5,000
 124  Panel wentylacyjny 19"/1U  kpl  1,000
 125  Pasek LED 24V IP66 4000K  szt  68,000
 126   Pasek serwisowy Q50  szt  1,000
 127   Pasek zbliżeniowy Q5 dla klienta0  szt  164,000
 128  Piasek do betonów  m3  0,132
 129  Pręty ocynkowane Fe/Zn fi 8  m  549,120
 130  Projektor C - LED 39W 3101lm, kąt rozsyłu światła 40 stopni IP65 Klasa 1.  kpl  4,000
 131  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  szt  2,000
 132   Przełącznik sieciowy/switch 16 port 10/100Mbit0  kpl  8,000
 133   Przełącznik sieciowy/switch 24-portowy RACK0  kpl  1,000
 134   Przełącznik sieciowy/switch 8 port 10/100Mbit0  kpl  1,000
 135  Przewód grzewczy VCDR 20/1300  szt  1,040
 136  Przewód grzewczy VCDR 20/1720  szt  1,040
 137  Przewód grzewczy VCDR 20/330  szt  1,040
 138  Przewód kabelkowy LgY 4mm2  m  358,800
 139  Przewód kabelkowy LgY 6mm2  m  98,800
 140  Przewód kabelkowy N2XH 2x1,5  m  473,200
 141  Przewód kabelkowy N2XH 3x1,5  m  4.759,040
 142  Przewód kabelkowy N2XH 3x2,5  m  2.782,000
 143  Przewód kabelkowy N2XH 3x4  m  88,400
 144  Przewód kabelkowy N2XH 5x16  m  29,120
 145  Przewód kabelkowy N2XH 5x2,5  m  387,920
 146  Przewód kabelkowy YKY 3x4  m  114,400
 147   Przewód OMY 2x0,75mm20  m  715,000
 148  Przewód OMY 2x1  m  67,600
 149  Przewód YTDY 4x0,5mm2  m  176,800
 150  Przewód YTDY 6x0,5mm2  m  988,000
 151  Przycisk wyjścia ewakuacyjnego. Dwie pary styków NO/C/NC (zielony, wciskany - 

 resetowalny), polskie opisy
 szt  2,000

 152   Przyciski sędziego0  kpl  1,000
 153  Przyłącze biurkowe_1 - 1x XLRż-5PIN  szt  1,000
 154   Puszka instalacyjna z suportem i ramką0  szt  2,000
 155  Puszka natynkowa 5krotna  szt  8,000
 156  Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy do 60mm  szt  166,260
 157  R1 - projektor LED 100W 11100lm IP65 4000K. Zasilacz DALI.  szt  16,000
 158  Ramka 5krotna n/t  szt  2,040
 159  Ramka 5krotna p/t  szt  8,160
 160  Rejestrator sieciowy IP  szt  1,000
 161  Rozdzielnica główna RG  szt  1,000
 162   Serwer ESOK0  szt  1,000
 163  Słup oświetleniowy A z oprawą LED o wys. h=4m, Moc 55W 5900lm 4000K  szt  1,000
 164  Splitter antenowy, aktywny, szerokopasmowy, wraz z zasilaczem  szt  1,000
 165  Stacja klienta CCTV  szt  2,000
 166  Stacja klienta do podglądu obrazu z kamer  szt  2,000
 167  Stacja wywoławcza  kg  1,000
 168  Sterownik do matryc Ashly 8+1 przycisków i suwaków.  szt.  1,000
 169  Sterownik pogodowy  szt  1,000
 170   Sterownik szafek0  szt  82,000
 171   Sterownik WIS bramkowy0  szt  3,000
 172  Stim, statyw mikrofonowy biurkowy  kpl  1,000
 173  Stim, statyw mikrofonowy standard  kg  1,000
 174  Switch 24-porty PoE  szt  2,000
 175  Switch sieciowy z PoE injectorem  szt  1,000
 176  Switch TCP/IP  kpl  3,000
 177  SWP Szyna wyrównania potencjałów  szt  23,000
 178  Sygnalizator alarmowy optyczno-akustyczny zewnętrzny  szt  1,000
 179  Sygnalizator alarmowy optyczno-akustyczny  szt  1,000
 180   Sygnalizator Flash0  kpl  1,000
 181   System operacyjny0  szt  1,000
 182  Szafa dystrybycyjna stojąca 800x800 42U  kpl  1,000
 183  Szafa sprzetowa 24HU z osprzętem (wentylator PWD-2W, zasilanie)  kpl  1,000
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 184  Szafka jednosekcyjna 19" Z BOX 10U 600x600 - dzrwi szklane, z osprzętem  kpl  2,000
 185   Szafki HPL typ 2S z przedziałem poziomym technicznym. 400x500x1800 + nóżki 2000  szt  82,000
 186   Szuflada kasowa0  szt  2,000
 187  Śruby podkładki i nakrętki  kg  0,250
 188  Śruby z nakrętkami i podkładkami  kg  0,558
 189   Tablica informacyjna DATA/CZAS + 3  temp. + 4 wyników z torów sportowych0  kpl  1,000
 190  Tablica rozdzielcza TK  szt  1,000
 191  Tablice rozdzielcze T1  szt  1,000
 192  Tablice rozdzielcze T2  szt  1,000
 193  Tablice rozdzielcze T3  szt  1,000
 194  Tablice rozdzielcze Tser  szt  1,000
 195  Tablice rozdzielcze TW  szt  1,000
 196  Tabliczki bezpiecznikowe słupowe  szt  6,000
 197   Terminal Kasowy0  szt  2,000
 198  transformator  szt  1,000
 199  U - oprawa montowana na ścianie. LED 11W 4000K 1000lm IP44. Oprawa włączana 

 czujnikim ruchu w oprawie G.
 szt  13,000

 200  W1 - Oprawa zwieszana 41W 3500lm 4000K trójkątna. Zasilacz DALI.  szt  7,000
 201  W2 - Oprawa zwieszana 82W 7000lm 4000K trójkątna. Zasilacz DALI.  szt  7,000
 202  Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)  kg  4,803
 203  Wsporniki dachowe  szt  533,280
 204  Wsporniki ścienne  szt  93,930
 205   Wygrodzenie 1mb0  szt  1,000
 206   Wzkażnik stanu konta WSK0  szt  1,000
 207  Wzmacniacz antenowy  szt  2,000
 208   Zamek elektroniczny 12V DC0  szt  164,000
 209  Zasilacz 12V DC  szt  1,000
 210  Zasilacz 230/24  szt  1,000
 211   Zasilacz awaryjny 3000VA RACK0  kpl  1,000
 212   Zasilacz bramki0  szt  4,000
 213  Zasilacz DALI 402  szt  2,000
 214  Zasilacz do kontrolera 12V 3A  szt  3,000
 215  Zasilacz LED  szt  2,000
 216   Zasilacz systemowy urządzeń ESOK0  szt  6,000
 217  Zasilacz UPS 2400W  szt  1,000
 218   Zasilacz UPS 800V0  szt  2,000
 219  Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem do ręki SKM 100-835 - kapsuła dynamiczna, 

 kardioida MMD 835-1
 szt  1,000

 220  Zestaw bezprzewodowy z nadajnikiem miniaturowym SK 100, mic nagłowny ME 3  szt  1,000
 221  Zestaw floor box 12  szt  3,060
 222  Zestaw głośnikowy dwudrożny ścienny. Użyteczny zakres pracy 65Hz-22kHz. Moc ciągła 

 150W/8Ohm. Odczepy transformatora 100V: 100W/50W/25W. Efektywność (1W/1m): 
 95dB (120Hz - 12.5kHz), 96dB (250Hz - 4kHz).

 kpl  6,000

 223  Zestaw głośnikowy dwudrożny zwieszany. Moc ciągła 150W/8Ohm. Odczepy 
 transformatora 100V: 120W/60W/30W. Efektywność (1W/1m): 95dB (120Hz - 12,5kHz), 
 94dB (250Hz - 4KHz)

 kpl  8,000

 224  Zestaw głośnikowy sufitowy dwudrożny koaksjalny z kopułą. Użyteczny zakres pracy 
 65Hz-22kHz. Moc ciągła 100W/8Ohm. Odczepy transformatora 100V: 60W/30W/15W. 
 Efektywność (1W/1m): 93dB (120Hz - 12,5kHz), 91dB (250Hz - 4kHz).

 kpl  10,000

 225  Zestaw montażowy odbiorników/nadajników do racka  szt  2,000
 226  Zestaw z nadajnikiem miniaturowym i mikrofonem nagłownym ME 3  kpl  2,000
 227  Złącza kontrolne  szt  27,600
 228  Złącza rynnowe  szt  15,840
 229  Złącze krzyżowe 4-otworowe  szt  34,000
 230   Złącze RJ450  szt  9,000
 231  Żwir do betonów  m3  0,264

 Razem
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 1  Ciągnik kołowy  m-g  3,652
 2  Koparka przedsiębierna 0,15m3  m-g  0,420
 3  Przyczepa do przewożenia kabli  m-g  3,940
 4   Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego0  m-g  3,278
 5   Samochód skrzyniowy 5-10 t.0  m-g  20,500
 6  Spawarka  m-g  22,038
 7   Środek łączności bezprzewodowej0  m-g  6,556
 8  Środek transportowy  m-g  10,764
 9  Żuraw samochodowy  m-g  4,383

 Razem  75,531


