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Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness
Nr  Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Oswietlenie terenu
1 KNNR 50701/02 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii I11
m3 58,000
2 KNNRS51001/01 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100kg - Stup o$wietleniowy A
szt 6,000
3 KNNR 5 1008/05 Montaz projektorow o$wietleniowych na wiezy projektorowej - projektor C
kpl 4,000
4 KNNR 50506/01 Montaz przeszkodowych zeliwnych opraw o$wietleniowych przykrecanych - oprawa B
kpl 16,000
5 KNNR 50406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
szt 1,000
6  KNNR 50707/02 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowana,
cegla, ptytami chodnikowymi betonowymi YAKY 5x16
m 201,000
7  KNNR 50707/01 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowana,
cegla, ptytami chodnikowymi betonowymi YKY 3x4
m 106,000
8  KNNR 50707/01 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowana,
cegla, ptytami chodnikowymi betonowymi YKY 4x1,5
m 106,000
9  KNNRS50707/01 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowana,
cegla, ptytami chodnikowymi betonowymi YKY 3x2,5
m 76,000
10 KNNR 50705/01 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm
m 50,000
11 KNNR 50702/02 Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii IT1
m3 58,000
Zasilanie obiektu
12 KNNR 5 1209.5/03 Przebijanie otwordéw dtugosci do 50cm, $rednicy 100mm w $cianach lub stropach gazobetonowych
otwor 1,000
13 KNNR 50705/01 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm
m 3,000
14 KNNR 50716/03 Uktadanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych
m 60,000
Trasy kablowe
15 KNNR 5 1105/08 Montaz przez przykrecanie do gotowych otworow korytek o szerokosci K400
m 7,000
16  KNNR 5 1105/08 Montaz przez przykrecanie do gotowych otworow korytek o szerokosci K300
m 73,000
17  KNNR 5 1105/08 Montaz przez przykrecanie do gotowych otwordéw korytek o szerokosci K200
m 66,000
18 KNNR 5 1105/08 Montaz przez przykrecanie do gotowych otworow korytek o szerokosci K100
m 59,000
19  KNNR 5 1101/01 Przykrecenie konstrukeji wsporczych o masie do 1kg do gotowego podtoza - 1mocowanie
szt 205,000
Przeciwpozarowy wylacznik pradu
20 KNNR 5 0406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - PWP
szt 2,000
21  KNNR 5 0406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - AWK
szt 2,000
22 KNNR 50205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych
bruzdach na podtozu innym niz betonowe
m 69,000
23 KNNR 50205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych
bruzdach na podtozu innym niz betonowe
m 40,000
Rozdzielnica gléwna RG i podrodzielnice i WLZ-ty
24 KNNR 5 0404/04 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - Rg
szt 1,000
25 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - TK
m 12,000
26 KNNR 5 0404/02 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 20kg - TK
szt 1,000
27 KNNR 50716/02 Ukladanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - TW
m 3,000
28  KNNR 5 0404/02 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 20kg - TW
szt 1,000
29 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - T1
m 34,000
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30 KNNR 5 0404/02 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 20kg - T1
szt 1,000
31 KNNR 50716/02 Ukfadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - T2
m 46,000
32 KNNR 5 0404/02 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 20kg - T2
szt 1,000
33  KNNR 50716/02 Ukfadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - T3
m 46,000
34 KNNR 5 0404/02 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 20kg - T3
szt 1,000
35 KNNR 50716/02 Ukladanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - Tser
m 37,000
36 KNNR 5 0404/02 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 20kg - Tser
szt 1,000
37 KNNR 50716/02 Ukladanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - Tablica technologi
basenowej
m 16,000
38 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - Sauna sucha
m 27,000
39  KNNR 50716/02 Ukladanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - Sauna Parowa
m 16,000
40 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - Winda
m 46,000
Instalacja zasilania gniazd 230/400V i urzadzen
41 KNNR 50308/01 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych koncowych
2-biegunowych do 10A/2,5mm?2
szt 100,000
42 KNNR 5 0308/05 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrecanych
2-biegunowych do 16A/2,5mm?2
szt 36,000
43 KNNR 50308/06 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrecanych
3-biegunowych do 16A/2,5mm?2
szt 6,000
44 KNNR 50308/01 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych koncowych
2-biegunowych do 10A/2,5mm2 PELB
szt 2,000
45  KNNR 50308/01 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych koncowych
2-biegunowych do 10A/2,5mm2 PEL
szt 8,000
46  KNNR 50308/01 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych koncowych
2-biegunowych do 10A/2,5mm?2 ZGP
szt 3,000
47  KNNR 5 0302/01 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o srednicy do 60mm
szt 150,000
48 KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych
bruzdach na podtozu innym niz betonowe
m 2.455,000
49  KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych
bruzdach na podtozu innym niz betonowe
m 84,000
Instalacja o$wietlenia
50 KNNR 50502/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrgcanych (zwyktych) - Al
kpl 18,000
51 KNNR 50503/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - B1 DALI
kpl 16,000
52 KNNR 50502/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - C2
kpl 2,000
53 KNNR 50502/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykr¢canych (zwyktych) - C3 DALI
kpl 75,000
54  KNNR 50502/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykregcanych (zwyktych) - D
kpl 52,000
55 KNNR 50502/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - D EX
kpl 2,000
56 KNNR 50502/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - E
kpl 17,000
57 KNNR 50501/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych zawieszanych (zwyktych) - F
kpl 10,000
58 KNNR 50503/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - G
kpl 64,000
59 KNNR 50503/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - H
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kpl 28,000
60 KNNR 50501/01 Montaz opraw oswietleniowych zarowych zawieszanych (zwyktych) - W1 DALI
kpl 7,000
61 KNNR 50501/01 Montaz opraw oswietleniowych zarowych zawieszanych (zwyktych) - W2 DALI
kpl 7,000
62 KNNR 50502/01 Montaz opraw oswietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - R1 DALI
kpl 16,000
63  KNNR 50502/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - U
kpl 13,000
64  KNNR 50502/01 Montaz opraw oswietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - N DALI
kpl 16,000
65 KNNR 50501/01 Montaz opraw oswietleniowych zarowych zawieszanych (zwyktych) - M DALI
kpl 7,000
66 KNNR 50502/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - K1
kpl 6,000
67 KNNR 50502/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - pasek LED
m 17,000
68 KNNR 50406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - zasilacz LED
szt 2,000
69 KNNR 50503/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - AW/P
kpl 18,000
70  KNNR 50502/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - EW/M1
kpl 28,000
71  KNNR 50503/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - EW/M2
kpl 13,000
72 KNNR 50502/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - EW/M3
kpl 4,000
73 KNNR 50502/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - AW
kpl 22,000
74  KNNR 50503/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - CR/AW
kpl 28,000
75  KNNR 50406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Panel sterowania 135W
szt 5,000
76  KNNR 5 0406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Panel sterowania 131W
szt 3,000
77  KNNR 50406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Panel sterowania 131W
szt 3,000
78  KNNR 50406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - czujnik multisensorowy
szt 5,000
79  KNNR 50406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - czujnik ruchu i obecnosci
szt 29,000
80 KNNR 50406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - zasilacz DALI
szt 2,000
81 KNNR 5 0306/03 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika $wiecznikowego
szt 13,000
82 KNNR 50302/01 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
szt 13,000
83  KNNR 50209/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania
m 85,000
84  KNNR 50209/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania
m 4.420,000
85 KNNR 50209/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania
m 455,000
86 KNNR 50406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg Centrala monitorujaca oprawy awaryjne
szt 1,000
87 KNNR 5 1207/02 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych na styku elementow betonowych
m 378,000
88 KNNR 5 1208/02 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm
m 378,000
Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych
89 KNNR 50209/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania - Centrale wentylacyjne 3f
m 28,000
90 KNNR 50209/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania - Centrale wentylacyjne 3f
m 289,000
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91 KNNR 50209/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania - Klimatyzatory
m 110,000
92 KNNR 50209/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania - Regulatory obrotéw + wentylatory kanatowe 1f
m 156,000
Instalacja polaczen wyréwnawczych
93  KNNR 50612/06 Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potaczonych pret-ptaskownik
szt 23,000
94  KNNR 50205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych
bruzdach na podtozu innym niz betonowe
m 345,000
95 KNNR 50205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych
bruzdach na podtozu innym niz betonowe
m 95,000
96  KNNR 5 0602/02 Montaz przewodow uziemiajacych i wyrdéwnawczych mocowanych na wspornikach $ciennych na podtozu
innym niz drewniane w budynkach
m 93,000
Instalacja uziemiajaca i odgromowa
97  KNNR 50605/01 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtgbokosci do 0,60m w gruncie kategorii I-I1
m 429,000
98 KNNR 5 0601/03 Montaz instalacji odgromowej z przewodow pionowych nienapr¢zanych mocowanych na wspornikach
obsadzanych
m 112,000
99  KNNR 50601/01 Montaz instalacji odgromowej z przewodow poziomych nienapr¢zanych mocowanych na wspornikach
obsadzanych
m 416,000
100 KNNR 5 0615/05 Montaz iglic typu 10-2,5 o0 masie do 21kg na dachu z gotowymi kotwami
kpl 1,000
101 KNNR 50615/01 Montaz iglic typu 10-2,5 o masie do 21kg na zerdzi, wiezy stalowej w pozycji lezacej
kpl 1,000
102 KNNR 50611/11 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyréwnawczych na dachu - pret o srednicy do
10mm
szt 34,000
Instalacja przeciwoblodzeniowa
103 KNNR 50209/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania - zasilanie kabli grzejnych
m 110,000
104 KNNR 50209/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania - zasilanie kabli grzejnych
m 110,000
105 KNNR 50213/01 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementéw grzewczych - przewod mocowany na listwach
montazowych 20/1000
szt 1,000
106 KNNR 50213/01 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementow grzewczych - przewod mocowany na listwach
montazowych 20/1300
szt 1,000
107 KNNR 50213/01 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementéw grzewczych - przewod mocowany na listwach
montazowych 20/330
szt 1,000
108 KNNR 5 0406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
szt 1,000
Pomiary elektryczne
109 KNNR 5 1303/01 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego
pomiar 1,000
110 KNNR 5 1303/02 Pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 1-fazowego - za kazdy nastepny pomiar
pomiar 254,000
111 KNNR 5 1303/03 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodoéw obwodu 3-fazowego
pomiar 1,000
112 KNNR 5 1303/04 Pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 3-fazowego - za kazdy nastepny pomiar
pomiar 5,000
113 KNNR 5 1304/05 Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar
szt 1,000
114 KNNR 5 1304/06 Pomiary skutecznosci zerowania - za kazdy nastgpny pomiar
szt 254,000
115 KNNR 5 1304/03 Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
szt 19,000
116 KNNR 5 1304/02 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - za kazdy nastgpny pomiar
szt 52,000
117 KNNR 5 1305/01 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - pierwsza proba dziatania wyltacznika

roznicowo-pradowego
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proba 1,000
118 KNNR 5 1305/02 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania - nastgpna proba dziatania wylacznika
roéznicowo-pradowego
proba 120,000
INSTALACJA TELETECHNICZNA
Instalacja LAN
119 KNNR 5 1105/07 Montaz przez przykr¢canie do gotowych otworéw korytek o szerokosci do 100mm
m 83,000
120 KNNR 5 1105/08 Montaz przez przykrecanie do gotowych otwordw korytek o szerokosci do 200mm
m 33,000
121 KNRAT-14 0102/01 Uktadanie okablowania strukturalnego - U/UTP kat 6.
m 1.530,000
122 KNRAT-14 0107/01 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub w panelu PEL1
szt 10,000
123 KNRAT-14 0107/01 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub w panelu ZGP
szt 3,000
124 KNRAT-14 0110/01 Montaz szaf 19" dystrybucyjnych stojacych 800x800 42U
kpl 1,000
125 KNR AT-14 0110/03 Montaz panela wentylacyjnego szafy 19"
kpl 1,000
126 KNR AT-14 0110/04 Montaz listwy zasilajacej szafy 19"
kpl 1,000
127 KNRAT-14 0110/07 Montaz switcha
kpl 3,000
128 KNRAT-14 0110/07 Montaz panelu krosowniczego 19" RJ45 kat. 6
kpl 3,000
Instalacja telewizji dozorowej CCTV
129 KNRAT-14 0102/01 Uktadanie okablowania strukturalnego - U/UTP kat 6.
m 1.250,000
130  KNNR 5 1209.1/06 Przebijanie otworow dtugosei do 1 1/2 cegly, srednicy 25mm w §cianach lub stropach ceglanych
otwor 15,000
131 KNRAL-01 0501/01 Montaz wewngtrznej kamery IP
szt 13,000
132 KNR AL-01 0501/01 Montaz zewngtrznej kamery IP
szt 6,000
133 KNRAL-01 0501/01 Montaz adaptera kamery IP
szt 13,000
134 KNRAT-14 0110/07 Montaz panelu krosowniczego 19" RJ45 kat. 6
kpl 2,000
135 KNRAL-01 0502/06 Montaz switcha PoE
szt 2,000
136 KNR AL-01 0503/04 Montaz Rejestratora IP
szt 1,000
137 KNRAL-01 0503/04 Montaz Zasilacza UPS
szt 1,000
138  KNRAL-01 0502/10 Montaz stacji klienta CCTV
szt 2,000
139 KNRAL-01 0501/03 Montaz monitora LCD 32"
szt 2,000
140 KNRAL-01 0506/01 Uruchomienie stacji do podgladu systemu
szt 2,000
Instalacja Naglo$nienia
141 KNNR 5 0204/02 Uktadanie przewodéw wtynkowych gtosnikowych
m 400,000
142 KNNR 5 0204/02 Uktadanie przewodéw wtynkowych mikrofonowych
m 40,000
143 KNNR 5 0204/02 Uktadanie przewodéw wtynkowych
m 20,000
144 KNNR 5 0204/02 Uktadanie przewodow wtynkowych
m 20,000
145 KNR 5-06 0808/12 Instalowanie zestawow glosnikowych zwieszanych
szt 8,000
146 KNR 5-06 0808/12 Instalowanie zestawow glosnikowych sciennych
szt 6,000
147 KNR 5-06 0808/11 Instalowanie zestawow glosnikowych sufitowych
szt 10,000
148 KNR 5-06 0804/09 Instalowanie glosnikow sufitowych 18W
szt 7,000
149 KNR 5-06 0804/09 Instalowanie glosnikow sufitowych 9W
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Przedmiar Strona 7/42
Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness
Nr  Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
szt 10,000
150 KNR 5-06 0304/05 Instalowanie stacji wywotawczych
szt 1,000
151 KNR 5-06 0203/13 Instalowanie wolnostojacych wzmacniaczy o mocy 8x250W (100V)
wzmacniac 1,000
z
152 KNR 5-06 0101/09 Instalowanie mikser w szafie rack
szt 2,000
153 KNR 5-06 1005/03 Montaz zestawu antenowego dla mikrofonow bezprzewodowych
szt 2,000
154 KNR 5-06 0301/01 Instalowanie mikrofonéw przeno$nych
mikrofon 1,000
155 KNR 5-06 0301/06 Instalowanie mikrofonu mikroportu
mikrofon 2,000
156 KNR 5-06 0301/02 Instalowanie statywu biurkowego
kpl 1,000
157 KNR 5-06 0301/03 Instalowanie statywu estradowego
kpl 1,000
158 KNR 5-06 0103/07 Instalowanie odtwarzacza CD/DVD/USB
szt 3,000
159 KNR 5-06 0605/01 Instalowanie przytacza biurkowego
szt 1,000
160 KNR AT-14 0110/01 Montaz szaf 19" dystrybucyjnych stojacych
kpl 3,000
161 analiza wlasna Uruchomienie na obiekcie, strojenie systemu, szkolenie uzytkownika
szt 1,000
Elektroniczny system obslugi klienta (ESOK)
Okablowanie
162 KNNR 5 0209/01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania
m 1.100,000
163 KNR AT-14 0110/04 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajaca
kpl. 1,000
164 KNRAT-14 0108/01 Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19"
szt. 1,000
165 KNRAT-14 0107/01 Montaz gniazd RJ45 w panelu
szt. 11,000
166 KNR AT-14 0110/08 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzadzeniu aktywnym
kpl. 12,000
167 KNRAT-14 0110/08 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w punkcie abonenckim
kpl. 6,000
168 KNR AT-15 0108/08 Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki
szt. 2,000
169 KNRAT-14 0107/01 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim
szt. 2,000
170 KNR AT-14 0107/03 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz adaptera do modutow
szt. 2,000
171 KNRAT-14 0105/01 Montaz ztacza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP
szt. 9,000
172 KNRAT-14 0111/01 Wykonanie pomiaroéw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
pomiar 11,000
Urzadzenia
173  KNRAT-14 0110/07 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne
szt 1,000
174 KNR AT-14 0110/09 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
kpl. 1,000
175 KNRAL-01 0701/01 Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego
szt. 1,000
176 KNR AL-010701/01 Montaz standardowego zestawu PC
szt. 2,000
177 KNRAL-01 0304/08 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - kotowrét blokujacy wejscie o wys. do 1,5 m
szt 2,000
178 KNRAL-01 0304/07 Montaz elektromechanicznych elementow blokujacych - bramka blokujaca wejscie o wys. do 1,5 m
szt 2,000
179 KNRAL-01 0304/07 Montaz elektromechanicznych elementow blokujacych - bramka blokujaca wejscie o wys. do 1,5 m
szt 1,000
180 KNR AL-01 0302/01 Montaz elementéw systemu kontroli dostgpu - kontroler (sterownik) dla 1 wejscia kontrolowanego
szt. 3,000
181 KNRAL-010301/02 Montaz elementéw systemu kontroli dostgpu - czytnik
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Przedmiar Strona 8/42
Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness
Nr  Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
szt. 4,000
182 KNR AL-01 0301/02 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik
szt. 1,000
183 KNRAL-010307/04 Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe elektromechanicznych elementow
blokujacych
szt 4,000
184  analiza indywidualna Programowanie i konfiguracja elementéw systemu ESOK (m.in. ustawienie urzadzen, wprowadzanie
cennikd, towarow i ushug)
szt 1,000
Szafki HPL z systemem zamkow ESOK
185 kalk. wlasna Szafki basenowe typ 2S HPL; szafki z zamkami sterowanymi przez ESOK
kpl 82,000
186 KNNR 5 0209/01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania
m 650,000
187 KNNR 5 0209/01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania
m 650,000
188 KNRAT-14 0110/07 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne
szt 9,000
189 KNR AT-14 0110/08 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzadzeniu aktywnym
kpl. 164,000
190 KNRAL-01 0302/01 Montaz elementéw systemu kontroli dostgpu - kontroler (sterownik) dla 1 wejscia kontrolowanego
szt. 82,000
191 KNRAL-01 0304/02 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - zamek elektromechaniczny (blokowy)
szt 164,000
192 kalk. wlasna Dostawa paskow transponderowych
kpl 164,000
System pomiaru czasu
193  analiza indywidualna Dostawa, montaz, uruchomienie, konfiguracja systemu pomiaru czasu, integracja z systemem ESOK
kpl 1,000
Instalacja SSWN i KD
194 KNNR 50212/01 Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych - YTDY 6x0,5mm?2
m 950,000
195 KNRAL-01 0201/01 Montaz czujki ruchu pasywnej z modutem zbicia szyby
szt 16,000
196 KNR AL-01 0208/01 Montaz manipulatora systemowego
szt 2,000
197 KNRAL-010101/03 Montaz kompaktowej centrali alarmowej o 16 liniach dozorowych
szt 1,000
198 KNR AL-01 0103/02 Montaz dodatkowego ekspandera wejs¢ o 8 liniach
szt 1,000
199 KNRAL-010112/01 Montaz zasilacza do 12V DC o mocy do 6,5W
szt 1,000
200 KNRAL-01 0109/01 Montaz akumulatora bezobstugowego o pojemnosci 18Ah
szt 1,000
201 KNRAL-01 0108/01 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego
szt 1,000
202 KNRAL-01 0108/01 Montaz sygnalizatora akustycznego zewnetrznego
szt 1,000
203 KNRAL-01 0601/02 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 50 krokow programowych
(instrukcji)
system 1,000
204 KNNR 50212/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych - OMY 2x1mm?2
m 65,000
205 KNRAT-140102/01 Uktadanie okablowania strukturalnego - U/UTP kat 6.
m 130,000
206 KNNR 50212/01 Uktadanie przewodoéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych - YTDY 4x0,5mm?2
m 170,000
207 KNRAL-010301/02 Montaz czytnika idetyfikujacego
szt 15,000
208 KNR AL-01 0303/02 Montaz centrali systemu kontroli dostepu
szt 1,000
209 KNRAL-01 0302/02 Montaz kontrolera (sterownika) jednostronnej kontroli dostepu
szt 3,000
210 KNRAL-01 0302/03 Montaz kontrolera (sterownika) dwustronnej kontroli dostepu
szt 2,000
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Przedmiar Strona 9/42
Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness

Nr  Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
211 KNRAL-010112/01 Montaz zasilacza do 12V DC 3A

szt 3,000
212 KNRAL-01 0301/01 Montaz przycisku wyjscia ewakuacyjnego

szt 2,000
213 KNRAL-01 0304/01 Montaz elektrozaczepu w wykonaniu standard jako elektromechanicznego elementu blokujacego

szt 13,000
214 KNRAL-01 0203/01 Montaz czujki otwarcia kontaktronowej powierzchniowej

szt 13,000
215 KNRAL-01 0109/01 Montaz akumulatora bezobstugowego o pojemnosci 18Ah

szt 3,000
216 KNNR 5 1209.1/06 Przebijanie otworow dtugosci do 1 1/2 cegly, srednicy 25mm w §cianach lub stropach ceglanych

otwor 15,000

217 KNRAL-01 0604/02 Praca probna i testowanie systemu alarmowego o 48 elementach liniowych

szt 1,000




Rodos 6.0.22.0 [8326] - Rekomendacja SKB

Kosztorys Strona 10/42
Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Oswietlenie terenu
1 KNNR 5 0701/02 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii
111
58 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,24
2 KNNR51001/01 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie
do 100kg - Stup oswietleniowy A
6 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 4,54
Materialy
Stup oswietleniowy A z oprawa LED o wys. h=4m, Moc 55W 5900Ilm szt
4000K
Cement portlandzki 35 kg 18
Zwir do betonow m3 0,044
Piasek do betonow m3 0,022
Tabliczki bezpiecznikowe stupowe szt 1
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Koparka przedsigbierna 0,15m3 m-g 0,07
Zuraw samochodowy m-g 0,06
Srodek transportowy m-g 0,06
3 KNNR 5 1008/05 Montaz projektorow o$wietleniowych na wiezy
projektorowej - projektor C
4 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,68
Materialy
Projektor C - LED 39W 31011lm, kat rozsytu $wiatta 40 stopni IP65 kpl 1
Klasa 1.
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02
4 KNNR 50506/01 Montaz przeszkodowych zeliwnych opraw
o$wietleniowych przykregcanych - oprawa B
16 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,67
Materialy
Liniowa oprawa montowana w podtozu. Zrédto $wiatta: LED 21W szt 1
1050Im, >80 CRI/Ra, Zasilanie 24V, Wymiary L W H 1500/ 18/ 60 IP67
Materialy pomocnicze % 2,5
5 KNNR 50406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
Zasilacz 230/24 szt 1
6  KNNR50707/02 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach
kablowych z przykryciem folig kalandrowana, cegla, ptytami
chodnikowymi betonowymi YAKY 5x16
201 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0646
Materialy
Kabel YAKY 5x16 m 1,04
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,011
Opaski kablowe OKi szt 0,1
Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0149
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0045
Ciagnik kotowy m-g 0,0045
Zuraw samochodowy m-g 0,0045
7  KNNR 50707/01 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach

kablowych z przykryciem folig kalandrowana, cegta, ptytami
chodnikowymi betonowymi YKY 3x4

106 m
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Kosztorys Strona 11/42
Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0461
Materialy
Kabel YKY 3x4 m 1,04
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,009
Opaski kablowe OKi szt 0,1
Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0149
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0053
Ciagnik kotowy m-g 0,0043
Zuraw samochodowy m-g 0,0043
8 KNNR 50707/01 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach
kablowych z przykryciem folig kalandrowana, cegla, ptytami
chodnikowymi betonowymi YKY 4x1,5
106 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0461
Materialy
Kabel YKY 4x1,5 m 1,04
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,009
Opaski kablowe OKi szt 0,1
Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0149
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0053
Ciagnik kotowy m-g 0,0043
Zuraw samochodowy m-g 0,0043
9  KNNRS50707/01 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach
kablowych z przykryciem folig kalandrowana, cegla, ptytami
chodnikowymi betonowymi YKY 3x2,5
76 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0461
Materialy
Kabel YKY 3x2,5 m 1,04
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,009
Opaski kablowe OKi szt 0,1
Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0149
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0053
Ciagnik kotowy m-g 0,0043
Zuraw samochodowy m-g 0,0043
10 KNNR 50705/01 Utozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do
140mm
50 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,128
Materialy
DVRS50 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,014
Zuraw samochodowy m-g 0,007
11 KNNR 50702/02 Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie
kategorii IIT
58 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 1,21
Zasilanie obiektu
12 KNNR 5 1209.5/03 Przebijanie otworéw dtugosci do 50cm, $rednicy
100mm w $cianach lub stropach gazobetonowych
1 otwoér
Robocizna
Robotnicy r-g 0,302
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Kosztorys Strona 12/42
Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
13 KNNR 50705/01 Utozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do
140mm
3 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,128
Materialy
DVK110 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,014
Zuraw samochodowy m-g 0,007
14 KNNR 50716/03 Uktadanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych
60 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,204
Materialy
Kabel 4xXNHXH-O FE180/E90 1x185 m 1,04
Kabel NHXH-O FE180/E90 1x95 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
Trasy kablowe
15 KNNR 5 1105/08 Montaz przez przykrecanie do gotowych otworow
korytek o szerokosci K400
7 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,189
Materialy
Korytka K400H60 m
Materialy pomocnicze % 2,5
16  KNNR 5 1105/08 Montaz przez przykrecanie do gotowych otworow
korytek o szerokosci K300
73 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,189
Materialy
Korytka K300H60 m
Materialy pomocnicze % 2,5
17  KNNR 5 1105/08 Montaz przez przykrecanie do gotowych otworow
korytek o szerokosci K200
66 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,189
Materialy
Korytka K200H60 m
Materialy pomocnicze % 2,5
18 KNNR 5 1105/08 Montaz przez przykrecanie do gotowych otworow
korytek o szerokosci K100
59 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,189
Materialy
Korytka K100H60 m
Materialy pomocnicze % 2,5
19 KNNR 51101/01 Przykrecenie konstrukeji wsporczych o masie do 1kg
do gotowego podtoza - I mocowanie
205 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0735
Materialy
Konstrukcja wsporcza szt
Materialy pomocnicze % 2,5
Przeciwpozarowy wylacznik pradu
20 KNNR 5 0406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg -

PWP
2 szt



Rodos 6.0.22.0 [8326] - Rekomendacja SKB

Kosztorys Strona 13/42
Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
Przeciwpozarowy wylacznik pradu szt 1
21  KNNR 5 0406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg -
AWK
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
Awaryjny wytacznik kottowni szt 1
22 KNNR 50205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
innym niz betonowe
69 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materialy
HDGs 5x1,5 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
23 KNNR 50205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
innym niz betonowe
40 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materialy
HDGs 3x1,5 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
Rozdzielnica gléwna RG i podrodzielnice i WLZ-ty
24 KNNR 5 0404/04 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do
50kg-Rg
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,48
Materialy
Rozdzielnica gléwna RG szt 1
25 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych - TK
12 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel N2XH 5x25 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
26  KNNR 5 0404/02 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do
20kg - TK
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,99
Materialy
Tablica rozdzielcza TK szt 1
27  KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych - TW
3 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel N2XH 5x25 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
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Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
28 KNNR 5 0404/02 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do
20kg - TW
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,99
Materialy
Tablice rozdzielcze TW szt 1
29  KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych - T1
34 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel N2XH 5x6 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
30 KNNR 5 0404/02 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do
20kg-T1
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,99
Materialy
Tablice rozdzielcze T1 szt 1
31 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych - T2
46 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel N2XH 5x6 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
32 KNNR 5 0404/02 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do
20kg - T2
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,99
Materialy
Tablice rozdzielcze T2 szt 1
33  KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych - T3
46 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel N2XH 5x16 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
34  KNNR 5 0404/02 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do
20kg - T3
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,99
Materialy
Tablice rozdzielcze T3 szt 1
35 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i

kanatach elektroinstalacyjnych - Tser
37 m
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Kosztorys Strona 15/42
Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel N2XH 5x6 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
36 KNNR 5 0404/02 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do
20kg - Tser
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,99
Materialy
Tablice rozdzielcze Tser szt 1
37 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych - Tablica technologi basenowej
16 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel N2XH 5x25 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
38 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych - Sauna sucha
27 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel N2XH 5x10 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
39 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych - Sauna Parowa
16 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel N2XH 5x6 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044
40 KNNR 50716/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych - Winda
46 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materialy
Kabel N2XH 3x6 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044

Instalacja zasilania gniazd 230/400V i urzadzen
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Kosztorys Strona 16/42
Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
41 KNNR 50308/01 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze
stykiem ochronnym podtynkowych koncowych 2-biegunowych do
10A/2,5mm?2
100 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,179
Materialy
Gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 1,02
Materialy pomocnicze % 2,5
42 KNNR 50308/05 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze
stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrecanych 2-biegunowych do
16A/2,5mm?2
36 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,263
Materialy
Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 1,02
Materialy pomocnicze % 2,5
43 KNNR 50308/06 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze
stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrecanych 3-biegunowych do
16A/2,5mm?2
6 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,287
Materialy
Gniazda bryzgoszczelne 3-biegunowe szt 1,02
Materialy pomocnicze % 2,5
44 KNNR 50308/01 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze
stykiem ochronnym podtynkowych koncowych 2-biegunowych do
10A/2,5mm?2 PELB
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,179
Materialy
2xRJ45 szt 1,02
Gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 2,04
Ramka 5krotna n/t szt 1,02
Gniazda podtynkowe 2-biegunowe dedykowane szt 2,04
Materialy pomocnicze % 2,5
45 KNNR 50308/01 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze
stykiem ochronnym podtynkowych koncowych 2-biegunowych do
10A/2,5mm?2 PEL
8 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,179
Materialy
2xRJ45 szt 1,02
Gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 2,04
Ramka Skrotna p/t szt 1,02
Puszka natynkowa Skrotna szt 1
Gniazda podtynkowe 2-biegunowe dedykowane szt 2,04
Materialy pomocnicze % 2,5
46 KNNR 50308/01 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze
stykiem ochronnym podtynkowych koncowych 2-biegunowych do
10A/2,5mm2 ZGP
3 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,179
Materialy
2xRJ45 K45 szt 1,02
Gniazda podtynkowe 2-biegunowe K45 szt 2,04
Zestaw floor box 12 szt 1,02
Gniazda podtynkowe 2-biegunowe dedykowane K45 szt 2,04
Materialy pomocnicze % 2,5
47  KNNR 50302/01 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych
podtynkowych o srednicy do 60mm
150 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,084
Materialy
Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o $rednicy do 60mm szt 1,02
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Kosztorys Strona 17/42
Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy pomocnicze % 2,5
48 KNNR 50205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
innym niz betonowe
2455 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materialy
Przewdd kabelkowy N2XH 3x2,5 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
49  KNNR 50205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
innym niz betonowe
84 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materialy
Przewdd kabelkowy N2XH 5x2,5 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
Instalacja o$wietlenia
50 KNNR 50502/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych
przykrecanych (zwyktych) - Al
18 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materialy
A - Oprawa zwieszana LED 14520m 120W kierunek $wiatta - gora. szt 1
Elektroniczny DALI, zintegrowany wewnatrz oprawy, L=2025mm.
Materialy pomocnicze % 2,5
51 KNNR 50503/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych,
halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - B1 DALI
16 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,86
Materialy
B1 DALI - Oprawa dostropowa LED 2000lm 21W. Zasilacz SDCM3 szt 1
ZASILACZ: elektroniczny DALI L=1200mm IP54
Materialy pomocnicze % 2,5
52 KNNR 50502/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych
przykrecanych (zwyktych) - C2
2 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materialy
C2 - Oprawa nastropowa LED 3100lm 32W P44 ZASILACZ: szt 1
elektroniczny on/off, wewnatrz oprawy L=1535mm
Materialy pomocnicze % 2,5
53  KNNR 50502/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych
przykrecanych (zwyktych) - C3 DALI
75 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materialy
C3 - Oprawa nastropowa LED 3100lm 32W P44 ZASILACZ: szt 1
elektroniczny on/off, wewnatrz oprawy L=1535mm
Materialy pomocnicze % 2,5
54  KNNR 50502/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych
przykrecanych (zwyktych) - D
52 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materialy
D - Oprawa nastropowa LED 44W 6000lm IP65 szt
Materialy pomocnicze % 2,5
55 KNNR 50502/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych
przykrecanych (zwyktych) - D EX
2 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materialy
Dx - Oprawa nastropowa EX LED 44W 60001lm IP65 szt 1
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Kosztorys Strona 18/42
Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy pomocnicze % 2,5
56 KNNR 50502/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych
przykrecanych (zwyktych) - E
17 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materialy
E - oprawa nastropowa LED 23W 2500Ilm IP44 szt
Materialy pomocnicze % 2,5
57 KNNR 50501/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych
zawieszanych (zwyktych) - F
10 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materialy
F - oprawa dostropowa LED 19W 4000K 1P44 szt
Materialy pomocnicze % 2,5
58 KNNR 50503/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych,
halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - G
64 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,86
Materialy
G - Oprawa dostropowa LED 15W 15001lm 4000K P44 z czujnikiem szt 1
ruchu PIR (dostoswa¢ Master lub Slave w zaleznosci od potrzeb)
Materialy pomocnicze % 2,5
59 KNNR 50503/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych,
halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - H
28 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,86
Materialy
H - oprawa dostropowa 600x600 LED 40W 32001m 4000K szt
Materialy pomocnicze % 2,5
60 KNNR 50501/01 Montaz opraw oswietleniowych Zzarowych
zawieszanych (zwyktych) - W1 DALI
7 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materialy
W1 - Oprawa zwieszana 41W 35001m 4000K trojkatna. Zasilacz DALIL. szt
Materialy pomocnicze % 2,5
61 KNNR 50501/01 Montaz opraw oswietleniowych Zzarowych
zawieszanych (zwyktych) - W2 DALI
7 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materialy
W2 - Oprawa zwieszana 82W 70001m 4000K trojkatna. Zasilacz DALIL. szt
Materialy pomocnicze % 2,5
62  KNNR 50502/01 Montaz opraw oswietleniowych zarowych
przykrecanych (zwyktych) - R1 DALI
16 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materialy
R1 - projektor LED 100W 11100lm IP65 4000K. Zasilacz DALI. szt
Materialy pomocnicze % 2,5
63 KNNR 50502/01 Montaz opraw oswietleniowych Zzarowych
przykrecanych (zwyktych) - U
13 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materialy
U - oprawa montowana na $cianie. LED 11W 4000K 10001lm IP44. szt 1
Oprawa wlaczana czujnikim ruchu w oprawie G.
Materialy pomocnicze % 2,5
64  KNNR 50502/01 Montaz opraw oswietleniowych Zzarowych

przykrecanych (zwyktych) - N DALI
16 kpl
Robocizna
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Kosztorys Strona 19/42
Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robotnicy r-g 0,47
Materialy
N - Kinkiet LED 65W 6800 Im IP55 szt
Materialy pomocnicze % 2,5
65 KNNR 50501/01 Montaz opraw oswietleniowych Zzarowych
zawieszanych (zwyktych) - M DALI
7 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materialy
M - Oprawa zwieszana 125W 13600lm 4000K okragta. Zasilacz DALI. szt 1
PSS
Materialy pomocnicze % 2,5
66 KNNR 50502/01 Montaz opraw oswietleniowych Zzarowych
przykrecanych (zwyktych) - K1
6 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materialy
K1 - Kinkier LED 16W 1128 kierunek $wiatta gora-dot. Kolor czarny. szt
Materialy pomocnicze % 2,5
67 KNNR 50502/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych
przykrecanych (zwyktych) - pasek LED
17 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materialy
Pasek LED 24V IP66 4000K szt
Materialy pomocnicze % 2,5
68 KNNR 50406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg -
zasilacz LED
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
Zasilacz LED szt 1
69 KNNR 50503/01 Montaz opraw oswietleniowych zarowych,
halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - AW/P
18 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,86
Materialy
AW/P - Oprawa dostropowa awaryjna. Obudowa z tworzywa sztucznego szt 1
przezroczystego. Akumulator hermetyczny, bezobstugowe z uktadem
automatycznego fadowania, zabezpieczone przed catkowitym
roztadowaniem. Zrodto $wiatta LED 1W 230V AC CTIIP40. DALL
Materialy pomocnicze % 2,5
70  KNNR 50502/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych
przykrecanych (zwyktych) - EW/M1
28 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materialy
EW/M1 - Oprawa natynkowa o$wietlenia kierunkowego ewakuacyjnego. szt 1
Obudowa z tworzywa sztucznego przezroczystego. Akumulator
hermetyczny, bezobstugowe z uktadem automatycznego tadowania,
zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem. Zrodto swiatta LED
1,2W 230V AC CTI IP40 + test.
Materialy pomocnicze % 2,5
71  KNNR 50503/01 Montaz opraw oswietleniowych zarowych,
halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - EW/M2
13 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,86
Materialy
EW/M2 - Oprawa nastropowa oswietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z szt 1
tworzywa sztucznego. Akumulator hermetyczny, bezobslugowe z
ukfadem automatycznego fadowania, zabezpieczone przed catkowitym
roztadowaniem. Zrodto swiatta LED 1,2W 230V AC CTI IP40 + test
Materialy pomocnicze % 2,5
72 KNNR 50502/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych

przykrecanych (zwyktych) - EW/M3
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Kosztorys Strona 20/42
Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
4 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materialy
EW/M3 - Oprawa natynkowa o$wietlenia kierunkowego ewakuacyjnego. szt 1
Obudowa z tworzywa sztucznego przezroczystego, przystosowana do
niskich temperatur (-20°). Akumulator hermetyczny, bezobstugowe z
uktadem aut. tadowania, zabezpieczone przed catkowitym rozt. Zrodto
$wiatta LED 1,2W 230V AC TCIN CTI IP65 + test
Materialy pomocnicze % 2,5
73 KNNR 50502/01 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych
przykrecanych (zwyktych) - AW
22 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materialy
AW - Oprawa nastropowa oswietlenia awaryjnego. Obudowa z tworzywa szt 1
sztucznego przezroczystego. Akumulator hermetyczny, bezobstugowe z
ukfadem automatycznego fadowania, zabezpieczone przed catkowitym
roztadowaniem. Zrédto $wiatta LED 4x1W 230V AC HO CTI IP65 +
test
Materialy pomocnicze % 2,5
74  KNNR 50503/01 Montaz opraw oswietleniowych zarowych,
halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - CR/AW
28 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,86
Materialy
CR/AW - Oprawa dostropowa o$wietlenia kierunkowego ewakuacyjnego. szt 1
Obudowa z tworzywa sztucznego. Akumulator hermetyczny,
bezobstugowe z ukladem automatycznego fadowania, zabezpieczone
przed catkowitym roztadowaniem. Zrodto swiatta LED 1x2W 230V AC
IP65 + test. Optyka korytarzowa.
Materialy pomocnicze % 2,5
75 KNNR 50406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg -
Panel sterowania 135W
5 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
Panel sterowania 135W (4 sceny + UP/DOWN + OFF) szt 1
76 ~ KNNR 50406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg -
Panel sterowania 131W
3 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
Panel sterowania 131W (ON/OFF) szt 1
77  KNNR 50406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg -
Panel sterowania 131W
3 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
Panel sterowania 131W (UP/DOWN) szt 1
78  KNNR 50406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg -
czujnik multisensorowy
5 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
Czujnik mulisensorowy: czujnik natezenia o$wietlenia, czujnik ruchu szt 1
PIR, odbiornik dl pilotéw 312 DALI Montaz dostropowy. Czujnik
uzgledniajacy $wiatto dzienne.
79  KNNR 50406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg -
czujnik ruchu i obecnosci
29 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
CR - Czujnik ruchu i obecno$¢i szt 1
80 KNNR 50406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg -

zasilacz DALI
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

2 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zasilacz DALI 402

g

szt

0,63

81

KNNR 5 0306/03 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej facznika

swiecznikowego
13 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Laczniki instalacyjne
Materialy pomocnicze

g

szt
%

0,189

1,02
2,5

82

KNNR 50302/01 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych
podtynkowych o srednicy do 60mm

13 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o $rednicy do 60mm
Materialy pomocnicze

szt
%

0,084

1,02
2,5

83

KNNR 5 0209/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania

85 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Przewdd kabelkowy N2XH 3x4
Materialy pomocnicze

g

%

0,0406

1,04
2,5

84

KNNR 5 0209/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania

4420 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Przewdd kabelkowy N2XH 3x1,5
Materialy pomocnicze

g

%

0,0406

1,04
2,5

85

KNNR 5 0209/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania

455 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Przewdd kabelkowy N2XH 2x1,5
Materialy pomocnicze

0,0406

1,04
2,5

86

KNNR 5 0406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
Centrala monitorujaca oprawy awaryjne

1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Centrala monitorujaca oprawy awaryjne

szt

0,63

87

KNNR 5 1207/02 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych na styku

elementow betonowych

378 m
Robocizna
Robotnicy

0,0924

88

KNNR 5 1208/02 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm
378 m

Robocizna

Robotnicy

0,0525

Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych

89

KNNR 5 0209/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - Centrale wentylacyjne 3f

28 m
Robocizna
Robotnicy

0,0406
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Materialy
Przewdd kabelkowy N2XH 5x16
Materialy pomocnicze

%

1,04
2,5

90

KNNR 5 0209/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - Centrale wentylacyjne 3f

289 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Przewdd kabelkowy N2XH 5x2,5
Materialy pomocnicze

g

%

0,0406

1,04
2,5

91

KNNR 5 0209/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - Klimatyzatory

110 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Przewdd kabelkowy N2XH 3x2,5
Materialy pomocnicze

g

%

0,0406

1,04
2,5

92

KNNR 5 0209/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - Regulatory obrotow + wentylatory kanatowe 1f

156 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Przewdd kabelkowy N2XH 3x1,5
Materialy pomocnicze

0,0406

1,04
2,5

Instalacja polaczen wyréwnawczych

93

KNNR 5 0612/06 Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach
wyrownawczych potaczonych pret-plaskownik
23 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
SWP Szyna wyréwnania potencjatow
Materialy pomocnicze

g

szt
%

0,449

94

KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym

przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu

innym niz betonowe

345 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Przewdd kabelkowy LgY 4mm?2
Materialy pomocnicze

0,0546

1,04
2,5

95

KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym

przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu

innym niz betonowe

95 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Przewdd kabelkowy LgY 6mm?2
Materialy pomocnicze

0,0546

1,04
2,5

96

KNNR 5 0602/02 Montaz przewodow uziemiajacych i wyrownawczych
mocowanych na wspornikach $ciennych na podtozu innym niz drewniane

w budynkach
93 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bednarka ocynkowana 25x4 Fe/Zn
Wsporniki $cienne
Ztacza kontrolne
Sruby z nakretkami i podktadkami
Materialy pomocnicze
Sprzet
Spawarka

0,344

1,04
1,01
0,02
0,006
2,5

0,0294
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Kosztorys Strona 23/42
Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Instalacja uziemiajaca i odgromowa
97  KNNR 50605/01 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gltgbokosci
do 0,60m w gruncie kategorii I-I1T
429 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,787
Materialy
Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 m 1,04
Ztacza kontrolne szt 0,06
Ostony przewodow szt 0,06
Materialy pomocnicze % 2,5
98 KNNR 5 0601/03 Montaz instalacji odgromowej z przewodow
pionowych nienaprezanych mocowanych na wspornikach obsadzanych
112 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,385
Materialy
Prety ocynkowane Fe/Zn fi 8 m 1,04
Wsporniki dachowe szt 1,01
Ztacza rynnowe szt 0,03
Materialy pomocnicze % 2,5
99 KNNR 50601/01 Montaz instalacji odgromowej z przewodow
poziomych nienaprezanych mocowanych na wspornikach obsadzanych
416 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,312
Materialy
Prety ocynkowane Fe/Zn fi 8 m 1,04
Wsporniki dachowe szt 1,01
Ztacza rynnowe szt 0,03
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Spawarka m-g 0,033
100 KNNR 5 0615/05 Montaz iglic typu 10-2,5 o masie do 21kg na dachu z
gotowymi kotwami
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,16
Materialy
Maszt odgromowy h=2m z podstawa betonowa szt
Materialy pomocnicze % 2,5
101 KNNR 50615/01 Montaz iglic typu 10-2,5 o0 masie do 21kg na zerdzi,
wiezy stalowej w pozycji lezacej
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,75
Materialy
Iglice kominowa h=1m szt
Materialy pomocnicze % 2,5
102 KNNR 50611/11 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub
przewodow wyréwnawczych na dachu - pret o Srednicy do 10mm
34 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,329
Materialy
Ztacze krzyzowe 4-otworowe szt 1
Sprzet
Spawarka m-g 0,164
Instalacja przeciwoblodzeniowa
103 KNNR 5 0209/01 Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - zasilanie kabli grzejnych
110 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0406
Materialy
Przewdd kabelkowy N2XH 3x2,5 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
104 KNNR 50209/01 Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym

przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - zasilanie kabli grzejnych
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Kosztorys Strona 24/42
Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
110 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0406
Materialy
Przewdd kabelkowy YKY 3x4 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
105 KNNR 50213/01 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementow
grzewczych - przewod mocowany na listwach montazowych 20/1000
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,231
Materialy
Przewéd grzewezy VCDR 20/1720 szt 1,04
Listwy montazowe szt
Materialy pomocnicze % 2,5
106 KNNR 50213/01 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementow
grzewczych - przewod mocowany na listwach montazowych 20/1300
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,231
Materialy
Przewéd grzewczy VCDR 20/1300 szt 1,04
Listwy montazowe szt
Materialy pomocnicze % 2,5
107 KNNR 50213/01 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementow
grzewczych - przewod mocowany na listwach montazowych 20/330
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,231
Materialy
Przewéd grzewczy VCDR 20/330 szt 1,04
Listwy montazowe szt
Materialy pomocnicze % 2,5
108 KNNR 5 0406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
Sterownik pogodowy szt 1
Pomiary elektryczne
109 KNNR 5 1303/01 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow
obwodu 1-fazowego
1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
110 KNNR 5 1303/02 Pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu
1-fazowego - za kazdy nastepny pomiar
254 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,42
111 KNNR 5 1303/03 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow
obwodu 3-fazowego
1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,83
112 KNNR 5 1303/04 Pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu
3-fazowego - za kazdy nastepny pomiar
5 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,58
113 KNNR 5 1304/05 Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5
114 KNNR 5 1304/06 Pomiary skutecznosci zerowania - za kazdy nastepny
pomiar
254 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28
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Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness

Kosztorys

Strona 25/42

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

115

KNNR 5 1304/03 Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy
pomiar
19 szt
Robocizna
Robotnicy

116

KNNR 5 1304/02 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego
lub roboczego - za kazdy nastgpny pomiar

52 szt
Robocizna
Robotnicy

0,56

117

KNNR 5 1305/01 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania -
pierwsza proba dziatania wytacznika roznicowo-pradowego
1 proba
Robocizna
Robotnicy

rg

0,33

118

KNNR 5 1305/02 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania -
nastgpna proba dziatania wytacznika réznicowo-pradowego
120 proba
Robocizna
Robotnicy

0,27

INSTALACJATELETECHNICZNA

Instalacja LAN

119

KNNR 5 1105/07 Montaz przez przykrecanie do gotowych otworow
korytek o szerokosci do 100mm

83 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Koryta K100H60
Materialy pomocnicze

g

%

0,158

120

KNNR 5 1105/08 Montaz przez przykrecanie do gotowych otworow
korytek o szerokosci do 200mm

33 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Korytka K200H60
Materialy pomocnicze

0,189

121

KNR AT-14 0102/01 Uktadanie okablowania strukturalnego - U/UTP
kat 6.

1530 m
Robocizna
Monterzy
Monterzy
Materialy
Kabel okablowania strukturalnego U/UTP kat 6.

g
g

0,0085
0,0085

1,1

122

KNR AT-14 0107/01 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub
w panelu PEL1

10 szt
Robocizna
Monterzy
Materialy
Gniazdo RJ45

szt

0,204

123

KNR AT-14 0107/01 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub
w panelu ZGP

3 szt
Robocizna
Monterzy
Materialy
Gniazdo RJ45

szt

0,204

124

KNR AT-14 0110/01 Montaz szaf 19" dystrybucyjnych stojacych
800x800 42U

1 kpl
Robocizna
Monterzy
Monterzy
Materialy
Szafa dystrybycyjna stojaca 800x800 42U

g
g

kpl

1,2
1,2

125

KNR AT-14 0110/03 Montaz panela wentylacyjnego szafy 19"
1 kpl
Robocizna
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Kosztorys Strona 26/42
Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Monterzy r-g 0,32
Materialy
Panel wentylacyjny 19"/1U kpl 1
126 KNR AT-14 0110/04 Montaz listwy zasilajacej szafy 19"
1 kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,22
Materialy
Listwa zasilajaca 1U/9*230V z bolcem lub Schuko kpl 1
127 KNRAT-14 0110/07 Montaz switcha
3 kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,27
Materialy
Switch TCP/IP kpl 1
128 KNRAT-14 0110/07 Montaz panelu krosowniczego 19" RJ45 kat. 6
3 kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,27
Materialy
Panel krosowniczy 19" RJ45 kat 6. kpl 1
Instalacja telewizji dozorowej CCTV
129 KNRAT-14 0102/01 Uktadanie okablowania strukturalnego - U/UTP
kat 6.
1250 m
Robocizna
Monterzy r-g 0,0085
Monterzy r-g 0,0085
Materialy
Kabel okablowania strukturalnego U/UTP kat 6. m 1,1
130  KNNR 5 1209.1/06 Przebijanie otworow dtugosci do 1 1/2 cegly,
$rednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych
15 otwor
Robocizna
Robotnicy r-g 0,725
131 KNRAL-01 0501/01 Montaz wewngtrznej kamery IP
13 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,36
Materialy
Kamera IP koputkowa wewnetrzna szt 1
132 KNR AL-01 0501/01 Montaz zewngtrznej kamery IP
6 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,36
Materialy
Kamera IP zewngtrzna szt 1
133 KNRAL-01 0501/01 Montaz adaptera kamery IP
13 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,36
Materialy
Adapter scienny/sufitowy do kame IP szt 1
134 KNRAT-14 0110/07 Montaz panelu krosowniczego 19" RJ45 kat. 6
2 kpl
Robocizna
Monterzy r-g 0,27
Materialy
Panel krosowniczy 19" RJ45 kat 6. kpl 1
135 KNRAL-01 0502/06 Montaz switcha PoE
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 15,82
Materialy
Switch 24-porty PoE szt 1
136 KNR AL-01 0503/04 Montaz Rejestratora IP
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,87
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Kosztorys Strona 27/42
Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy
Dysk twardy 4 TB szt
Rejestrator sieciowy IP szt 1
137 KNRAL-01 0503/04 Montaz Zasilacza UPS
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,87
Materialy
Zasilacz UPS 2400W szt 1
138  KNRAL-01 0502/10 Montaz stacji klienta CCTV
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,79
Materialy
Stacja klienta CCTV szt 1
139 KNRAL-01 0501/03 Montaz monitora LCD 32"
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,93
Materialy
Montaz monitora LCD 32" szt 1
140 KNRAL-01 0506/01 Uruchomienie stacji do podgladu systemu
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,85
Materialy
Stacja klienta do podgladu obrazu z kamer szt 1
Instalacja Naglo$nienia
141 KNNR 5 0204/02 Uktadanie przewodéw wtynkowych gtosnikowych
400 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0431
Materialy
Instalacyjny kabel glosnikowy 2 x 1,5 mm”"2 m 1,04
142 KNNR 5 0204/02 Uktadanie przewodéw wtynkowych mikrofonowych
40 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0431
Materialy
Instalacyjny kabel mikrofonowy 2 x 0,23 mm”2 m 1,04
143 KNNR 5 0204/02 Uktadanie przewodéw wtynkowych
20 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0431
Materialy
Instalacyjny kabel CAT5 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
144 KNNR 5 0204/02 Uktadanie przewodéw wtynkowych
20 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0431
Materialy
Kabel koaksjalny m 1,04
145 KNR 5-06 0808/12 Instalowanie zestawow glosnikowych zwieszanych
8 szt
Robocizna
Monterzy gr.IT r-g 4,66
Monterzy gr.IIT r-g 2,15
Monterzy gr.IV r-g 0,09
Materialy
Zestaw glosnikowy dwudrozny zwieszany. Moc ciagta 150W/8Ohm. kpl 1
Odczepy transformatora 100V: 120W/60W/30W. Efektywnos¢ (1W/1m):
95dB (120Hz - 12,5kHz), 94dB (250Hz - 4KHz)
146 KNR 5-06 0808/12 Instalowanie zestawow glosnikowych sciennych
6 szt
Robocizna
Monterzy gr.IT r-g 4,66
Monterzy gr.II1 r-g 2,15
Monterzy gr.IV r-g 0,09
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Kosztorys Strona 28/42
Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy
Zestaw glosnikowy dwudrozny $cienny. Uzyteczny zakres pracy kpl 1
65Hz-22kHz. Moc ciagta 150W/80hm. Odczepy transformatora 100V:
100W/50W/25W. Efektywnos¢ (1W/1m): 95dB (120Hz - 12.5kHz),
96dB (250Hz - 4kHz).
147 KNR 5-06 0808/11 Instalowanie zestawow glosnikowych sufitowych
10 szt
Robocizna
Monterzy gr.IT r-g 4,42
Monterzy gr.IIT r-g 1,93
Monterzy gr.IV r-g 0,09
Materialy
Zestaw glosnikowy sufitowy dwudrozny koaksjalny z kopula. Uzyteczny — kpl 1
zakres pracy 65Hz-22kHz. Moc ciagta 100W/80hm. Odczepy
transformatora 100V: 60W/30W/15W. Efektywnos¢ (1W/1m): 93dB
(120Hz - 12,5kHz), 91dB (250Hz - 4kHz).
148 KNR 5-06 0804/09 Instalowanie glosnikow sufitowych 18W
7 szt
Robocizna
Monterzy gr.IT r-g 1,87
Monterzy gr.IIT r-g 0,27
Monterzy gr.IV r-g 0,09
Materialy
Obudowa tylna gtosnika szt 1
Glosnik sufitowy. Moc znamionowa: 18W (odczepy 100V: 12/6/3/1,5 W)  kpl 1
Skuteczno$¢ 1 W/1m:89dB.
149 KNR 5-06 0804/09 Instalowanie glosnikow sufitowych 9W
10 szt
Robocizna
Monterzy gr.IT r-g 1,87
Monterzy gr.IIT r-g 0,27
Monterzy gr.IV r-g 0,09
Materialy
Glosnik sufitowy. Moc znamionowa 9W (odczepy transformatora: kpl 1
6/3/1,5/0,75W)
150 KNR 5-06 0304/05 Instalowanie stacji wywotawczych
1 szt
Robocizna
Monterzy gr.IT r-g 2,94
Materialy
Stacja wywotawcza kg 1
151 KNR 5-06 0203/13 Instalowanie wolnostojacych wzmacniaczy o mocy
8x250W (100V)
1 wzmacniacz
Robocizna
Monterzy gr.IT r-g 1,46
Monterzy gr.IIT r-g 0,8
Materialy
Sterownik do matryc Ashly 8+1 przyciskow i suwakow. szt. 1
Cyfrowy wzmacniacz mocy 8 x 250W (100V). Wbudowany mikser oraz kg 1
matryca audio 8 x 8. 8 wej$¢ mikrofonowo liniowych.
Sruby podktadki i nakretki kg 0,25
152 KNR 5-06 0101/09 Instalowanie mikser w szafie rack
2 szt
Robocizna
Monterzy gr.IT r-g 5,22
Monterzy gr.IIT r-g 18,38
Materialy
Mikser rackowy, 6 wejs¢ mikrofonowych, wejscie liniowe, wyjscie szt 1
stereo/mono
153 KNR 5-06 1005/03 Montaz zestawu antenowego dla mikrofonow
bezprzewodowych
2 szt
Robocizna
Monterzy gr.IT r-g 11,2
Monterzy gr.IIT r-g 139,39
Materialy
Splitter antenowy, aktywny, szerokopasmowy, wraz z zasilaczem szt
Wzmacniacz antenowy szt 1
Zestaw montazowy odbiornikow/nadajnikow do racka szt 1
Antena dookoélna nadawczo-odbiorcza szt 1
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Kosztorys Strona 29/42
Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
154 KNR 5-06 0301/01 Instalowanie mikrofonéw przeno$nych
1 mikrofon
Robocizna
Monterzy gr.IIT r-g 0,78
Materialy
Kolorowe znaczniki do mikrofonow kpl 1
Zestaw bezprzewodowy z nadajnikiem miniaturowym SK 100, mic szt 1
nagtowny ME 3
Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem do rgki SKM 100-835 - kapsuta szt 1
dynamiczna, kardioida MMD 835-1
155 KNR 5-06 0301/06 Instalowanie mikrofonu mikroportu
2 mikrofon
Robocizna
Monterzy gr.IIT r-g 1,04
Materialy
Zestaw z nadajnikiem miniaturowym i mikrofonem nagtownym ME 3 kpl 1
156 KNR 5-06 0301/02 Instalowanie statywu biurkowego
1 kpl
Robocizna
Monterzy gr.IIT r-g 0,5
Materialy
Stim, statyw mikrofonowy biurkowy kpl 1
157 KNR 5-06 0301/03 Instalowanie statywu estradowego
1 kpl
Robocizna
Monterzy gr.IIT r-g 0,97
Materialy
Stim, statyw mikrofonowy standard kg 1
158 KNR 5-06 0103/07 Instalowanie odtwarzacza CD/DVD/USB
3 szt
Robocizna
Monterzy gr.IT r-g 3,19
Materialy
Odtwarzacz CD/USB/Bluetooth szt 1
159 KNR 5-06 0605/01 Instalowanie przytacza biurkowego
1 szt
Robocizna
Monterzy gr.IT r-g 0,95
Materialy
Przytacze biurkowe 1 - 1x XLRz-5PIN szt 1
160 KNR AT-14 0110/01 Montaz szaf 19" dystrybucyjnych stojacych
3 kpl
Robocizna
Monterzy r-g 1,2
Monterzy r-g 1,2
Materialy
Szafka jednosekcyjna 19" Z BOX 10U 600x600 - dzrwi szklane, z kpl
osprzgtem
Switch sieciowy z PoE injectorem szt
Szafa sprzetowa 24HU z osprzgtem (wentylator PWD-2W, zasilanie) kpl
161 analiza wlasna Uruchomienie na obiekcie, strojenie systemu, szkolenie
uzytkownika
1 szt
Robocizna
Uruchomienie na obiekcie, strojenie systemu, szkolenie uzytkownika r-g 1
Elektroniczny system obslugi klienta (ESOK)
Okablowanie
162 KNNR 50209/01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5
mm?2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
1100 m
Robocizna
Robocizna0 r-g 0,0406
Materialy
Kabel okablowania strukturalnego U/UTP kat 6. m 1,1
Materialy pomocnicze % 2,5
163 KNR AT-14 0110/04 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" -
listwa zasilajaca
1 kpl.
Robocizna
Robocizna0 r-g 7,22
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Kosztorys Strona 30/42
Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy
Listwa zasilajaca 1U RACKO kpl
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5
164 KNR AT-14 0108/01 Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w
przygotowanych stelazach 19"
1 szt
Robocizna
Robocizna0 r-g 0,255
Materialy
Panel rozdzielczy RJ45 kat 6 UTP wyposazonyO szt
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5
165 KNRAT-14 0107/01 Montaz gniazd RJ45 w panelu
11 szt
Robocizna
Robocizna0 r-g 0,204
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5
166 KNR AT-14 0110/08 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" -
kabel krosowy w urzadzeniu aktywnym
12 kpl.
Robocizna
Robocizna0 r-g 0,11
Materialy
Kabel krosowy UTP kat 6 1mb0 szt
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5
167 KNRAT-14 0110/08 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" -
kabel krosowy w punkcie abonenckim
6 kpl.
Robocizna
Robocizna0 r-g 0,11
Materialy
Kabel krosowy UTP kat 6 1mb0 szt
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5
168 KNR AT-15 0108/08 Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki
2 szt.
Robocizna
Robocizna0 r-g 0,085
Materialy
Puszka instalacyjna z suportem i ramka0 szt 1
Materiaty pomocnicze (od R) % 1,5
169 KNRAT-14 0107/01 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim
2 szt.
Robocizna
Robocizna0 r-g 0,204
Materialy
Modul keystone RJ450 szt
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5
170 KNRAT-14 0107/03 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub
panelu - dodatek za montaz adaptera do modutow
2 szt.
Robocizna
Robocizna0 r-g 0,095
Materialy
Adapter do modutéw RJ450 szt
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5
171 KNRAT-14 0105/01 Montaz ztacza RJ45 na skretce 4-parowej
nieekranowanej UTP
9 szt.
Robocizna
Robocizna0 r-g 0,084
Materialy
Ztacze RJ450 szt
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5
172 KNRAT-14 0111/01 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych
zgodnie z wymaganiami
11 pomiar
Robocizna
Robocizna0 r-g
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5
Sprzet
Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego0 m-g 0,298
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Kosztorys Strona 31/42
Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Srodek tacznosci bezprzewodowejo m-g 0,596
Urzadzenia
173  KNRAT-14 0110/07 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urzadzenie aktywne
1 szt
Robocizna
Robocizna0 r-g 0,27
Materialy
Przelacznik sieciowy/switch 24-portowy RACKO kpl
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5
174 KNR AT-14 0110/09 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny
1 kpl.
Robocizna
Robocizna0 r-g 0,5
Materialy
Zasilacz awaryjny 3000VA RACKO kpl
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5
175 KNRAL-010701/01 Montaz standardowego zestawu PC,
oprogramowania systemowego
1 szt
Robocizna
Robocizna0 r-g 33,7
Materialy
Serwer ESOKO0 szt 1
System operacyjny0 szt 1
Licencja serwerowa ESOKO0 szt 1
176 KNRAL-010701/01 Montaz standardowego zestawu PC
2 szt.
Robocizna
Robocizna0 r-g 33,7
Materialy
Komputer typu POS 15" z systemem operacyjnym0 szt 1
Licencja kasowa ESOKO szt 1
Terminal Kasowy0 szt 1
Czytnik kasowy0 szt 1
Zasilacz UPS 800V0 szt 1
Listwa zasilajaca0 szt 1
Drukarka Fiskalna0 szt 1
Szuflada kasowaO szt 1
Drukarka laserowa do raportow0 szt
177 KNRAL-01 0304/08 Montaz elektromechanicznych elementow
blokujacych - kotowrot blokujacy wejscie o wys. do 1,5 m
2 szt
Robocizna
Robocizna0 r-g 8,59
Materialy
Bramka Tripod0 szt 1
Kotwy fi 12 klejone chemicznie'0 szt 4
Zasilacz bramki0 szt 1
Materialy pomocnicze % 1,5
178 KNRAL-01 0304/07 Montaz elektromechanicznych elementow
blokujacych - bramka blokujaca wejscie o wys. do 1,5 m
2 szt
Robocizna
Robocizna0 r-g 7,16
Materialy
Bramka uchylna sterowana0 szt
Bramka uchylna sterowana wzmacniana molibdenowa0 szt
Kotwy fi 12 klejone chemicznie'0 szt 4
Zasilacz bramki0 szt 1
179 KNRAL-01 0304/07 Montaz elektromechanicznych elementow
blokujacych - bramka blokujaca wejscie o wys. do 1,5 m
1 szt
Robocizna
Robocizna0 r-g 7,16
Materialy
Wygrodzenie 1mb0 szt
Kotwy fi 12 klejone chemicznie'0 szt 2
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Kosztorys Strona 32/42
Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
180 KNR AL-01 0302/01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu -
kontroler (sterownik) dla 1 wejscia kontrolowanego
3 szt.
Robocizna
Robocizna0 r-g 7,87
Materialy
Sterownik WIS bramkowy0 szt 1
Zasilacz systemowy urzadzen ESOKO szt 1
181 KNRAL-01 0301/02 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu -
czytnik
4 szt.
Robocizna
Robocizna0 r-g 2,78
Materialy
Czytnik Bramkowy0 szt 1
182 KNR AL-01 0301/02 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu -
czytnik
1 szt
Robocizna
Robocizna0 r-g 2,78
Materialy
Wzkaznik stanu konta WSKO szt 1
183 KNRAL-010307/04 Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby
pomontazowe elektromechanicznych elementow blokujacych
4 szt
Robocizna
Robocizna0 r-g 2,33
184  analiza indywidualna Programowanie i konfiguracja elementow systemu
ESOK (m.in. ustawienie urzadzen, wprowadzanie cenniko, towarow i
ustug)
1 szt
Robocizna
Robocizna0 r-g 300
Szafki HPL z systemem zamkow ESOK
185 kalk. wlasna Szafki basenowe typ 2S HPL; szafki z zamkami
sterowanymi przez ESOK
82 kpl
Robocizna
Robocizna0 r-g 2
Materialy
Szafki HPL typ 2S z przedziatem poziomym technicznym. szt 1
400x500x1800 + ndzki 2000
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5-10 t.0 m-g 0,25
186 KNNR 5 0209/01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5
mm?2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
650 m
Robocizna
Robocizna0 r-g 0,0406
Materialy
Przewod OMY 2x0,75mm20 m 1,1
Materialy pomocnicze % 2,5
187 KNNR 50209/01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5
mm?2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
650 m
Robocizna
Robocizna0 r-g 0,0406
Materialy
Kabel okablowania strukturalnego miedziany UTP kat 60 m 1,1
Materialy pomocnicze % 2,5
188 KNRAT-14 0110/07 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urzadzenie aktywne
9 szt
Robocizna
Robocizna0 r-g 0,27
Materialy
Przetacznik sieciowy/switch 16 port 10/100Mbit0 kpl
Przetacznik sieciowy/switch 8 port 10/100Mbit0 kpl
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5
189 KNR AT-14 0110/08 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" -

kabel krosowy w urzadzeniu aktywnym
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Kosztorys Strona 33/42
Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
164 kpl.
Robocizna
Robocizna0 r-g 0,11
Materialy
Kabel krosowy UTP kat 60 szt
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5
190 KNRAL-010302/01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu -
kontroler (sterownik) dla 1 wejscia kontrolowanego
82 szt.
Robocizna
Robocizna0 r-g 7,87
Materialy
Sterownik szafekO szt 1
Czytnik Q50 szt 2
Zasilacz systemowy urzadzen ESOKO szt
191 KNRAL-01 0304/02 Montaz elektromechanicznych elementow
blokujacych - zamek elektromechaniczny (blokowy)
164 szt
Robocizna
Robocizna0 r-g 2,51
Materialy
Zamek elektroniczny 12V DCO szt 1
192  kalk. wlasna Dostawa paskow transponderowych
164 kpl
Materialy
Pasek zblizeniowy QS5 dla klientaO szt 1
Pasek serwisowy Q50 szt
System pomiaru czasu
193  analiza indywidualna Dostawa, montaz, uruchomienie, konfiguracja
systemu pomiaru czasu, integracja z systemem ESOK
1 kpl
Robocizna
Robocizna0 r-g 120
Materialy
Tablica informacyjna DATA/CZAS + 3 temp. + 4 wynikow z torow kpl 1
sportowychQ
Chronometr0 kpl 1
Magistrala do przyciskow0 kpl 1
Przyciski sedziego0 kpl 1
Akustyczny system startowy0 kpl 1
Sygnalizator FlashO kpl 1
Instalacja SSWN i KD
194 KNNR 50212/01 Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych -
YTDY 6x0,5mm?2
950 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,075
Materialy
Przewod YTDY 6x0,5mm2 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
195 KNRAL-01 0201/01 Montaz czujki ruchu pasywnej z modutem zbicia
szyby
16 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,87
Materialy
Czujka ruchu PIR + ZS szt 1
196 KNR AL-01 0208/01 Montaz manipulatora systemowego
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,25
Materialy
Manipulator szt 1
197 KNRAL-010101/03 Montaz kompaktowej centrali alarmowej o 16
liniach dozorowych
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 21,95

Materialy
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Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness

Kosztorys

Strona 34/42

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Akumulator 12V/18 Ah
Centrala alarmowa
Obudowa
transformator

szt
szt
szt
szt

—_ = =

198

KNR AL-01 0103/02 Montaz dodatkowego ekspandera wej$¢ o 8 liniach

1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Obudowa
Ekspander wejsé¢

g

szt
szt

199

KNR AL-01 0112/01 Montaz zasilacza do 12V DC o mocy do 6,5W
1 szt

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Zasilacz 12V DC

g

szt

200

KNR AL-01 0109/01 Montaz akumulatora bezobstugowego o
pojemnosci 18Ah
1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Akumulator 12V/18Ah

0,75

201

KNR AL-01 0108/01 Montaz sygnalizatora akustycznego wewngtrznego

1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Sygnalizator alarmowy optyczno-akustyczny

202

KNR AL-01 0108/01 Montaz sygnalizatora akustycznego zewnetrznego

1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Sygnalizator alarmowy optyczno-akustyczny zewngtrzny

szt

203

KNR AL-01 0601/02 Przygotowanie i testowanie oprogramowania
systemu alarmowego 50 krokow programowych (instrukcji)

1 system
Robocizna
Robotnicy

204

KNNR 5 0212/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych -
OMY 2x1mm?2

65 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Przewod OMY 2x1
Materiaty pomocnicze

0,075

1,04
2,5

205

KNR AT-14 0102/01 Uktadanie okablowania strukturalnego - U/UTP
kat 6.

130 m
Robocizna
Monterzy
Monterzy
Materialy
Kabel okablowania strukturalnego U/UTP kat 6.

g
g

0,0085
0,0085

1,1

206

KNNR 5 0212/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych -
YTDY 4x0,5mm2

170 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Przewod YTDY 4x0,5mm2
Materialy pomocnicze

g

%

0,075

1,04
2,5

207

KNR AL-01 0301/02 Montaz czytnika idetyfikujacego
15 szt
Robocizna
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Kosztorys Strona 35/42
Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robotnicy r-g 5,78
Materialy
Czytnik zblizeniowy kart 125 kHz szt 1
208 KNR AL-01 0303/02 Montaz centrali systemu kontroli dostepu
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,62
Materialy
Centrala KD szt 1
Obudowa szt 1
209 KNRAL-01 0302/02 Montaz kontrolera (sterownika) jednostronnej
kontroli dostepu
3 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 11,81
Materialy
Kontroler jednostronnej kontroli dostepu szt 1
210 KNRAL-01 0302/03 Montaz kontrolera (sterownika) dwustronnej
kontroli dostepu
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 15,74
Materialy
Kontroler dwustronnej kontroli dostgpu szt 1
211 KNRAL-010112/01 Montaz zasilacza do 12V DC 3A
3 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,81
Materialy
Zasilacz do kontrolera 12V 3A szt 1
212 KNRAL-01 0301/01 Montaz przycisku wyjscia ewakuacyjnego
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,59
Materialy
Przycisk wyjscia ewakuacyjnego. Dwie pary stykow NO/C/NC (zielony, szt 1
weiskany - resetowalny), polskie opisy
213 KNRAL-01 0304/01 Montaz elektrozaczepu w wykonaniu standard
jako elektromechanicznego elementu blokujacego
13 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,43
Materialy
Elektrozaczep szt 1
214 KNR AL-01 0203/01 Montaz czujki otwarcia kontaktronowej
powierzchniowej
13 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,14
Materialy
Czujka magnetyczna drzwiowa szt 1
215 KNRAL-01 0109/01 Montaz akumulatora bezobstugowego o
pojemnosci 18Ah
3 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,75
Materialy
Akumulator 18 Ah/12V, bezobstugowy szt 1
216 KNNR 5 1209.1/06 Przebijanie otworow dtugosci do 1 1/2 cegly,
srednicy 25mm w §cianach lub stropach ceglanych
15 otwor
Robocizna
Robotnicy r-g 0,725
217 KNRAL-01 0604/02 Praca probna i testowanie systemu alarmowego o
48 elementach liniowych
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 11,5
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Tabela elementéw

Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness

Strona 36/42

Nr

Opis robot

Wartos¢

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Oswietlenie terenu

Zasilanie obiektu

Trasy kablowe

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Rozdzielnica gléwna RG i podrodzielnice i WLZ-ty

Instalacja zasilania gniazd 230/400V i urzadzen

Instalacja o$wietlenia

Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych

Instalacja potaczen wyrownawczych

Instalacja uziemiajaca i odgromowa

Instalacja przeciwoblodzeniowa

Pomiary elektryczne

INSTALACJATELETECHNICZNA

Instalacja LAN

Instalacja telewizji dozorowej CCTV

Instalacja Naglosnienia

Elektroniczny system obstugi klienta (ESOK)

Okablowanie

Urzadzenia

Szafki HPL z systemem zamkow ESOK

System pomiaru czasu

Instalacja SSWN i KD

Razem
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Zestawienie robocizny Strona 37/42
Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness

Lp  Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢

1 Monterzy gr.IT r-g 188,990

2 Monterzy gr.III r-g 374,660

3 Monterzy gr.IV r-g 3,690

4 Monterzy r-g 64,422

5 Robocizna0 r-g 1.970,473

6 Robotnicy r-g 2.708,034

7 Uruchomienie na obiekcie, strojenie systemu, szkolenie uzytkownika r-g 1,000

Razem

5.311,269
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Zestawienie materialéw Strona 38/42
Budowa przyszkolnej krytej ptywalni pn. "Dolnoslaki Delfinek" oraz centrum fitness
Lp  Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1 2xRJ45 K45 szt 3,060
2 2xRJ45 szt 10,200
3 A - Oprawa zwieszana LED 14520m 120W kierunek §wiatta - gora. Elektroniczny DALI, szt 18,000
zintegrowany wewnatrz oprawy, L=2025mm.
4 Adapter do modutéw RJ450 szt 2,000
5 Adapter scienny/sufitowy do kame IP szt 13,000
6 Akumulator 12V/18Ah szt 2,000
7 Akumulator 18Ah/12V, bezobstugowy szt 3,000
8 Akustyczny system startowy( kpl 1,000
9 Antena dookolna nadawczo-odbiorcza szt 2,000
10 AW - Oprawa nastropowa oswietlenia awaryjnego. Obudowa z tworzywa sztucznego szt 22,000
przezroczystego. Akumulator hermetyczny, bezobstugowe z uktadem automatycznego
tadowania, zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem. Zrodto swiatta LED 4x1W
230V AC HO CTI IP65 + test
11 AW/P - Oprawa dostropowa awaryjna. Obudowa z tworzywa sztucznego przezroczystego. szt 18,000
Akumulator hermetyczny, bezobstugowe z uktadem automatycznego tadowania,
zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem. Zrodto §wiatta LED 1W 230V AC CTI
1P40. DALL
12 Awaryjny wyltacznik kottowni szt 2,000
13 B1 DALI - Oprawa dostropowa LED 2000Ilm 21W. Zasilacz SDCM3 ZASILACZ: szt 16,000
elektroniczny DALI L=1200mm IP54
14 Bednarka ocynkowana 25x4 Fe/Zn m 96,720
15 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 m 446,160
16 Bramka Tripod0 szt 2,000
17 Bramka uchylna sterowana wzmacniana molibdenowa0 szt 1,000
18 Bramka uchylna sterowana0 szt 1,000
19 C2 - Oprawa nastropowa LED 3100lm 32W P44 ZASILACZ: elektroniczny on/off, szt 2,000
wewnatrz oprawy L=1535mm
20 C3 - Oprawa nastropowa LED 31001lm 32W P44 ZASILACZ: elektroniczny on/off, szt 75,000
wewnatrz oprawy L=1535mm
21 Cement portlandzki 35 kg 108,000
22 Centrala alarmowa szt 1,000
23 Centrala KD szt 1,000
24 Centrala monitorujaca oprawy awaryjne szt 1,000
25 Chronometr0 kpl 1,000
26 CR - Czujnik ruchu i obecno$¢i szt 29,000
27 CR/AW - Oprawa dostropowa o$wietlenia kierunkowego ewakuacyjnego. Obudowa z szt 28,000
tworzywa sztucznego. Akumulator hermetyczny, bezobstugowe z ukladem automatycznego
fadowania, zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem. Zrodto swiatta LED 1x2W
230V AC IP65 + test. Optyka korytarzowa.
28 Cyfrowy wzmacniacz mocy 8 x 250W (100V). Wbudowany mikser oraz matryca audio 8 x kg 1,000
8. 8 wejs¢ mikrofonowo liniowych.
29 Czujka magnetyczna drzwiowa szt 13,000
30 Czujka ruchu PIR + ZS szt 16,000
31 Czujnik mulisensorowy: czujnik natezenia o$wietlenia, czujnik ruchu PIR, odbiornik dl szt 5,000
pilotow 312 DALI. Montaz dostropowy. Czujnik uzgledniajacy $wiatto dzienne.
32 Czytnik Bramkowy0 szt 4,000
33 Czytnik kasowy0 szt 2,000
34  Czytik Q50 szt 164,000
35 Czytnik zblizeniowy kart 125 kHz szt 15,000
36 D - Oprawa nastropowa LED 44W 60001m IP65 szt 52,000
37 Drukarka FiskalnaO szt 2,000
38 Drukarka laserowa do raportow0 szt 1,000
39  DVKIIO0 m 3,120
40  DVRS0 m 52,000
41 Dx - Oprawa nastropowa EX LED 44W 60001lm IP65 szt 2,000
42 Dysk twardy 4 TB szt 3,000
43 E - oprawa nastropowa LED 23W 25001lm P44 szt 17,000
44 Ekspander wejs¢ szt 1,000
45 Elektrozaczep szt 13,000
46 EW/M1 - Oprawa natynkowa oswietlenia kierunkowego ewakuacyjnego. Obudowa z szt 28,000
tworzywa sztucznego przezroczystego. Akumulator hermetyczny, bezobstugowe z uktadem
automatycznego tadowania, zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem. Zrodto
$wiatta LED 1,2W 230V AC CTI IP40 + test.
47 EW/M2 - Oprawa nastropowa oswietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z tworzywa szt 13,000
sztucznego. Akumulator hermetyczny, bezobstugowe z ukladem automatycznego
tadowania, zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem. Zrodto $wiatta LED 1,2W
230V AC CTI IP40 + test
48 EW/M3 - Oprawa natynkowa oswietlenia kierunkowego ewakuacyjnego. Obudowa z szt 4,000
tworzywa sztucznego przezroczystego, przystosowana do niskich temperatur (-20°).
Akumulator hermetyczny, bezobstugowe z uktadem aut. fadowania, zabezpieczone przed
catkowitym rozl. Zrodlo swiatta LED 1,2W 230V AC TCIN CTI IP65 + test
49 F - oprawa dostropowa LED 19W 4000K 1P44 szt 10,000
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50 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 205,380
51 G - Oprawa dostropowa LED 15W 1500lm 4000K 1P44 z czujnikiem ruchu PIR szt 64,000

(dostoswa¢ Master lub Slave w zaleznosci od potrzeb)
52 Gloénik sufitowy. Moc znamionowa 9W (odczepy transformatora: 6/3/1,5/0,75W) kpl 10,000
53 Glosnik sufitowy. Moc znamionowa: 18W (odczepy 100V: 12/6/3/1,5 W) Skuteczno$¢ kpl 7,000

1W/1m:89dB.
54 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 36,720
55 Gniazda bryzgoszczelne 3-biegunowe szt 6,120
56 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe dedykowane K45 szt 6,120
57 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe dedykowane szt 20,400
58 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe K45 szt 6,120
59 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 122,400
60 Gniazdo RJ45 szt 26,000
61 H - oprawa dostropowa 600x600 LED 40W 32001m 4000K szt 28,000
62  HDGs 3x1,5 m 41,600
63  HDGs 5x1,5 m 71,760
64 Iglice kominowa h=1m szt 1,000
65 Instalacyjny kabel CAT5 m 20,800
66 Instalacyjny kabel glosnikowy 2 x 1,5 mm”"2 m 416,000
67 Instalacyjny kabel mikrofonowy 2 x 0,23 mm"2 m 41,600
68 K1 - Kinkier LED 16W 1128 kierunek $wiatta gora-dot. Kolor czarny. szt 6,000
69  Kabel 4xXNHXH-O FE180/E90 1x185 m 62,400
70 Kabel koaksjalny m 20,800
71 Kabel krosowy UTP kat 6 1mb0 szt 18,000
72 Kabel krosowy UTP kat 60 szt 164,000
73 Kabel N2XH 3x6 m 47,840
74  Kabel N2XH 5x10 m 28,080
75  Kabel N2XH 5x16 m 47,840
76  Kabel N2XH 5x25 m 32,240
77  Kabel N2XH 5x6 m 138,320
78  Kabel NHXH-O FE180/E90 1x95 m 62,400
79 Kabel okablowania strukturalnego miedziany UTP kat 60 m 715,000
80 Kabel okablowania strukturalnego U/UTP kat 6. m 4.411,000
81 Kabel YAKY 5x16 m 209,040
82  Kabel YKY 3x2,5 m 79,040
83  Kabel YKY 3x4 m 110,240
84  Kabel YKY 4x1,5 m 110,240
85 Kamera IP koputkowa wewnetrzna szt 13,000
86 Kamera IP zewngtrzna szt 6,000
87 Kolorowe znaczniki do mikrofonéw kpl 1,000
88 Komputer typu POS 15" z systemem operacyjnym0 szt 2,000
89 Konstrukcja wsporcza szt 205,000
90 Kontroler dwustronnej kontroli dostgpu szt 2,000
91 Kontroler jednostronnej kontroli dostepu szt 3,000
92  Koryta K100H60 m 83,000
93  Korytka KI00H60 m 59,000
94  Korytka K200H60 m 99,000
95  Korytka K300H60 m 73,000
96  Korytka K400H60 m 7,000
97 Kotwy fi 12 klejone chemicznie'0 szt 18,000
98 Licencja kasowa ESOKO0 szt 2,000
99 Licencja serwerowa ESOKO0 szt 1,000
100  Liniowa oprawa montowana w podtozu. Zrédto $wiatta: LED 21W 10501lm, >80 CRI/Ra, szt 16,000

Zasilanie 24V, Wymiary L W H 1500/ 18/ 60 IP67
101  Listwa zasilajaca 1U RACKO kpl 1,000
102 Listwa zasilajaca 1U/9*230V z bolcem lub Schuko kpl 1,000
103 Listwa zasilajaca0 szt 2,000
104  Listwy montazowe szt 150,000
105  Laczniki instalacyjne szt 13,260
106 M - Oprawa zwieszana 125W 13600lm 4000K okragta. Zasilacz DALI. IP55 szt 7,000
107  Magistrala do przyciskow0 kpl 1,000
108  Manipulator szt 2,000
109  Maszt odgromowy h=2m z podstawa betonowa szt 1,000
110 Mikser rackowy, 6 wejs¢ mikrofonowych, wejscie liniowe, wyjscie stereo/mono szt 2,000
111 Modul keystone RJ450 szt 2,000
112 Montaz monitora LCD 32" szt 2,000
113 N -Kinkiet LED 65W 6800 Im IP55 szt 16,000
114 Obudowa tylna gtosnika szt 7,000
115 Obudowa szt 3,000
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116  Odtwarzacz CD/USB/Bluetooth szt 3,000
117 Opaski kablowe OKi szt 48,900
118  Ostony przewodow szt 25,740
119  Panel krosowniczy 19" RJ45 kat 6. kpl 5,000
120 Panel rozdzielczy RJ45 kat 6 UTP wyposazonyO szt 1,000
121  Panel sterowania 131W (ON/OFF) szt 3,000
122 Panel sterowania 131W (UP/DOWN) szt 3,000
123 Panel sterowania 135W (4 sceny + UP/DOWN + OFF) szt 5,000
124 Panel wentylacyjny 19"/1U kpl 1,000
125  Pasek LED 24V IP66 4000K szt 68,000
126  Pasek serwisowy Q50 szt 1,000
127  Pasek zblizeniowy Q5 dla klientaO szt 164,000
128  Piasek do betondéw m3 0,132
129 Prety ocynkowane Fe/Zn fi 8 m 549,120
130 Projektor C - LED 39W 31011m, kat rozsylu $wiatta 40 stopni IP65 Klasa 1. kpl 4,000
131 Przeciwpozarowy wytacznik pradu szt 2,000
132 Przetacznik sieciowy/switch 16 port 10/100Mbit0 kpl 8,000
133 Przelacznik sieciowy/switch 24-portowy RACKO kpl 1,000
134 Przelacznik sieciowy/switch 8 port 10/100Mbit0 kpl 1,000
135  Przewdd grzewczy VCDR 20/1300 szt 1,040
136 Przewdd grzewczy VCDR 20/1720 szt 1,040
137  Przewdd grzewczy VCDR 20/330 szt 1,040
138 Przewod kabelkowy LgY 4mm?2 m 358,800
139 Przewod kabelkowy LgY 6mm?2 m 98,800
140  Przewod kabelkowy N2XH 2x1,5 m 473,200
141  Przewod kabelkowy N2XH 3x1,5 m 4.759,040
142 Przewod kabelkowy N2XH 3x2,5 m 2.782,000
143 Przewod kabelkowy N2XH 3x4 m 88,400
144 Przewod kabelkowy N2XH 5x16 m 29,120
145 Przewod kabelkowy N2XH 5x2,5 m 387,920
146  Przewod kabelkowy YKY 3x4 m 114,400
147  Przewod OMY 2x0,75mm20 m 715,000
148  Przewod OMY 2x1 m 67,600
149 Przewod YTDY 4x0,5mm?2 m 176,800
150  Przewod YTDY 6x0,5mm?2 m 988,000
151  Przycisk wyjscia ewakuacyjnego. Dwie pary stykow NO/C/NC (zielony, wciskany - szt 2,000
resetowalny), polskie opisy
152 Przyciski sgdziego0 kpl 1,000
153 Przytacze biurkowe 1 - 1x XLRZ-5PIN szt 1,000
154  Puszka instalacyjna z suportem i ramka0 szt 2,000
155  Puszka natynkowa Skrotna szt 8,000
156  Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o srednicy do 60mm szt 166,260
157  R1 - projektor LED 100W 11100Im IP65 4000K. Zasilacz DALIL. szt 16,000
158  Ramka 5Skrotna n/t szt 2,040
159  Ramka Skrotna p/t szt 8,160
160  Rejestrator sieciowy IP szt 1,000
161  Rozdzielnica gtéwna RG szt 1,000
162 Serwer ESOKO szt 1,000
163  Stup oswietleniowy A z oprawa LED o wys. h=4m, Moc 55W 5900Im 4000K szt 1,000
164  Splitter antenowy, aktywny, szerokopasmowy, wraz z zasilaczem szt 1,000
165  Stacja klienta CCTV szt 2,000
166  Stacja klienta do podgladu obrazu z kamer szt 2,000
167  Stacja wywolawcza kg 1,000
168  Sterownik do matryc Ashly 8+1 przyciskow i suwakow. szt. 1,000
169  Sterownik pogodowy szt 1,000
170 Sterownik szafekO szt 82,000
171 Sterownik WIS bramkowy0 szt 3,000
172 Stim, statyw mikrofonowy biurkowy kpl 1,000
173 Stim, statyw mikrofonowy standard kg 1,000
174 Switch 24-porty PoE szt 2,000
175  Switch sieciowy z PoE injectorem szt 1,000
176 Switch TCP/IP kpl 3,000
177 ~ SWP Szyna wyréwnania potencjatow szt 23,000
178  Sygnalizator alarmowy optyczno-akustyczny zewnetrzny szt 1,000
179  Sygnalizator alarmowy optyczno-akustyczny szt 1,000
180  Sygnalizator FlashO kpl 1,000
181  System operacyjny0 szt 1,000
182  Szafa dystrybycyjna stojaca 800x800 42U kpl 1,000
183  Szafa sprzetowa 24HU z osprzetem (wentylator PWD-2W, zasilanie) kpl 1,000
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184  Szafka jednosekcyjna 19" Z BOX 10U 600x600 - dzrwi szklane, z osprz¢tem kpl 2,000
185  Szafki HPL typ 2S z przedziatem poziomym technicznym. 400x500x1800 + nézki 2000 szt 82,000
186  Szuflada kasowa0 szt 2,000
187  Sruby podktadki i nakretki kg 0,250
188 Sruby z nakretkami i podktadkami kg 0,558
189  Tablica informacyjna DATA/CZAS + 3 temp. + 4 wynikow z toréw sportowych0 kpl 1,000
190  Tablica rozdzielcza TK szt 1,000
191  Tablice rozdzielcze T1 szt 1,000
192 Tablice rozdzielcze T2 szt 1,000
193  Tablice rozdzielcze T3 szt 1,000
194  Tablice rozdzielcze Tser szt 1,000
195  Tablice rozdzielcze TW szt 1,000
196  Tabliczki bezpiecznikowe stupowe szt 6,000
197  Terminal Kasowy0 szt 2,000
198  transformator szt 1,000
199 U - oprawa montowana na $cianie. LED 11W 4000K 1000lm IP44. Oprawa wtaczana szt 13,000

czujnikim ruchu w oprawie G.
200 W1 - Oprawa zwieszana 41W 3500lm 4000K trojkatna. Zasilacz DALIL. szt 7,000
201 W2 - Oprawa zwieszana 82W 7000Im 4000K trojkatna. Zasilacz DALIL. szt 7,000
202  Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 4,803
203  Wsporniki dachowe szt 533,280
204  Wsporniki $cienne szt 93,930
205  Wygrodzenie 1mb0 szt 1,000
206  Wzkaznik stanu konta WSKO szt 1,000
207  Wzmacniacz antenowy szt 2,000
208  Zamek elektroniczny 12V DCO szt 164,000
209  Zasilacz 12V DC szt 1,000
210  Zasilacz 230/24 szt 1,000
211  Zasilacz awaryjny 3000VA RACKO kpl 1,000
212  Zasilacz bramkiQ szt 4,000
213  Zasilacz DALI 402 szt 2,000
214 Zasilacz do kontrolera 12V 3A szt 3,000
215  Zasilacz LED szt 2,000
216  Zasilacz systemowy urzadzen ESOKO0 szt 6,000
217  Zasilacz UPS 2400W szt 1,000
218  Zasilacz UPS 800V0 szt 2,000
219  Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem do rgki SKM 100-835 - kapsuta dynamiczna, szt 1,000

kardioida MMD 835-1
220  Zestaw bezprzewodowy z nadajnikiem miniaturowym SK 100, mic nagtowny ME 3 szt 1,000
221  Zestaw floor box 12 szt 3,060
222 Zestaw glosnikowy dwudrozny $cienny. Uzyteczny zakres pracy 65Hz-22kHz. Moc ciagta kpl 6,000

150W/80hm. Odczepy transformatora 100V: 100W/50W/25W. Efektywnos¢ (1W/1m):

95dB (120Hz - 12.5kHz), 96dB (250Hz - 4kHz).
223 Zestaw glosnikowy dwudrozny zwieszany. Moc ciagta 150W/80hm. Odczepy kpl 8,000

transformatora 100V: 120W/60W/30W. Efektywnos$¢ (1W/1m): 95dB (120Hz - 12,5kHz),

94dB (250Hz - 4KHz)
224 Zestaw glosnikowy sufitowy dwudrozny koaksjalny z koputa. Uzyteczny zakres pracy kpl 10,000

65Hz-22kHz. Moc ciagta 100W/80hm. Odczepy transformatora 100V: 60W/30W/15W.

Efektywnos¢ (1W/1m): 93dB (120Hz - 12,5kHz), 91dB (250Hz - 4kHz).
225  Zestaw montazowy odbiornikow/nadajnikow do racka szt 2,000
226  Zestaw z nadajnikiem miniaturowym i mikrofonem nagtownym ME 3 kpl 2,000
227  Ztacza kontrolne szt 27,600
228  Ztacza rynnowe szt 15,840
229  Ziacze krzyzowe 4-otworowe szt 34,000
230  Ziacze RJ450 szt 9,000
231 Zwir do betonéw m3 0,264

Razem
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1 Ciagnik kotowy m-g 3,652

2 Koparka przedsigbierna 0,15m3 m-g 0,420

3 Przyczepa do przewozenia kabli m-g 3,940

4 Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnegoQ m-g 3,278

5 Samochod skrzyniowy 5-10 t.0 m-g 20,500

6 Spawarka m-g 22,038

7 Srodek tacznosci bezprzewodowejo m-g 6,556

8 Srodek transportowy m-g 10,764

9 Zuraw samochodowy m-g 4,383

Razem

75,531




