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Opis techniczny do projektu oznakowania :
1. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania projektu stanowi :

- INWENTARYZACIJA ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem .Dz.U Nr 177, poz. 1729

- Zatacznik do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dn.23.12.2003 - Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakow i sygnaldow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkach umieszczania ich na drogach.

2. Cel opracowania.
Celem projektu jest :
- Uporzadkowanie i uzupehnienie istniejagcego oznakowania docelowego dla odcinka
drogi gminnej w m. Kedzie .

3. Zakres opracowania .
Opracowanie swym zakresem obejmuje organizacje¢ ruchu docelowego na drodze
gminnej od skrzyzowania z drogag powiatowa w m. Kedzie na odnodze w kierunku
potocnym do rzeki Baryczy.

4. Charakterystyka drogii warunkow ruchu w ukladzie istniejacym.
Droga gminna posiadaja nawierzchni¢ bitumiczng szerokosci 3,5 do 4,1 z
obustronnymi poboczami o szerokosci 1,25m.
Poczatkowy odcinek drogi zaczyna si¢ od skrzyzowania z droga powiatowa ,,przy
krzyzu”. Na trenie wsi droga posiada o$wietlenie. Przy drodze brak jest chodnikow dla
ruchu pieszych. . Stan techniczny istniejagcego oznakowania przy drodze gminnej jest
zty. Tarcze znakow sg starego typu , mato czytelne . Oznakowanie jest nieckompletne .

5. Uzasadnienie wprowadzanych zmian w organizacji ruchu.
Zmiany w organizacji ruchu wprowadza si¢ w celu uporzadkowania, odnowienia i
uzupehnienia istniejagcego oznakowania. Oznakowanie zostanie uzupeilnione po
wykonaniu przebudowy nawierzchni jezdni.

6. Projektowane zamiany w organizacji ruchu.
Zmiany wprowadzane zostang przez ustawienie znakéw pionowych , wyming
istniejagcego  oznakowania. Od strony drogi powiatowej przed skrzyzowaniem
nalezy usung¢ znak A-6b gdyz skrzyzowanie znajduje si¢ w obszarze zabudowanym
oznakowanym znakami D-42. Zaprojektowano przed i za skrzyzowaniem znak D-1.
Wprowadzane znaki D-1 nie zmieniajg gléwnego kierunku ruchu , ktéry byt na
przedtuzeniu drogi powiatowej w kierunku pétnocnym na droge gminng.
Znak A-7 pozostaje nie zmieniony od strony drogi gminnej odnogi wschodniej .
Od strony potnocnej — (od Baryczy ) zaprojektowano znaki E-17 /E18a m. Kedzie ,
przed zabudowaniami zaprojektowano znaki D-42 1 D-43 teren zabudowany .
Pod znakiem D-42 zaprojektowano znak B-33 30km/m -ograniczenie predkosci do
30km/h obowigzuje w m. Kedzie .
Przewidziano do likwidacji znak A-11a +tab. 20m.
Lokalizacje¢ znakow pokazano na rysunku nr 2 .



7. Planowany termin wykonania prac.
Planuje si¢ wykonanie oznakowania w III kw. 2019 r.

8. Uwagi koncowe.
Znaki powinny odpowiada¢ forma i trescig Zatacznikowi do Dz. U. nr 220 poz. 2181
z dn.23.12.2003 - Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkach umieszczania ich na
drogach.
Znaki typu A-7 powinny by¢ z grupy wielkosci $redniej z folig odblaskowg typu II .
Pozostale znaki z grupy wielkosci $redniej 1 typu.
Znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 2,2 m od dolnej krawedzi do poziomu
chodnika lub pobocza .
Oznakowanie nalezy wynie$¢ w terenie po wykonaniu przebudowy nawierzchni drogi.

Opracowal:
Ryszard J6zwik



